
OPIS TECHNICZNY 
do projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy ulic: Wiejska 
i Sielanka w Tarnowskich Górach.

1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

  Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-
wykonawczy rozbudowy ulic: Wiejskiej i Sielanka w Tarnowskich 

Górach.

Początek opracowania km. 0,0+0,0 przyjęto na włączeniu  do  

ul. Starotarnowickiej, koniec zaś na włączeniu do istniejącego 

chodnika ul. Wiejskiej.

Całkowita  długość  rozbudowy  ulic:  Wiejskiej  i  Sielanka  

wynosi: L = 466,90m

Zakres opracowania obejmuje branżę drogową. 

Zakres rzeczowy robót został ustalony podczas wizji lokalnej 

w terenie, przeprowadzonej z udziałem Inwestora i Projektanta.

1.2.   INWESTOR :

MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW

42-600 TARNOWSKIE GÓRY

UL.SIENKIEWICZA 4

1.3. Podstawa opracowania.

• umowa nr MZUiM.384.10.2017 z dnia 24.04.2017
• mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1 : 500 opracowana 

przez uprawnionego geodetę Piotra Tkacza,
• wykonane pomiary inwentaryzacyjne do celów projektowych,
• dokonane uzgodnienia z Inwestorem,
• dokonane uzgodnienia uzbrojenia terenu,
• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 

z dn. 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(teks jednolity Dz.U.z 2016r poz. 124)

• katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 
i półsztywnych ( opracowany na zlecenie Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w 2012 roku ) 

• wizja lokalna terenu.

1.4. Opis stanu istniejącego.

  Ulice  Wiejska  i  Sielanka  zlokalizowane  są  w  Tarnowskich 

Górach w dzielnicy Opatowice.

Są  to  drogi  gminne.  Otoczenie  ulic  stanowi  zabudowa  domów 

wielo i jednorodzinnych.

Ulice Wiejska i Sielanka mają nawierzchnię bitumiczną zmiennej 

szerokości od 4,5m do 6,0m. Na odcinku objętym rozbudową ulica 

Wiejska posiada chodnik z kostki betonowej prefabrykowanej po 

stronie zabudowy o numerach parzystych, natomiast po stronie 

zabudowy  o  numerach  nieparzystych  pobocze  o  nawierzchni 

gruntowej , zjazdy do posesji o nawierzchni gruntowej oraz  

z kostki betonowej prefabrykowanej.
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Natomiast na odcinku rozbudowy ul. Sielanka posiada obustronne 

nieutwardzone pobocza. 

1.5. Uzbrojenie terenu.

  W  ciągu  ulicy  Wiejskiej  i  Sielanka  będącymi  tematem 

opracowania  przebiegają  zgodnie  z  podkładami  mapowymi  

i uzgodnieniami branżowymi następujące sieci:

• kanał deszczowy,

• kanał sanitarny,

• wodociąg, 

• gazociąg śr/pr,

• linie kablowe oświetleniowe,

• linie kablowe nN,

• linie kablowe SN,

• sieć teletechniczna.

1.6. Warunki gruntowo-wodne.

  Wykonano rozpoznanie podłoża w oparciu o wiercenie 2 otworów 

penetracyjnych do głębokości 3,0m ppt. Roboty prowadzono 

w sierpniu 2017r, przy użyciu wiertnicy mechanicznej typu 

WH-07. Po zakończeniu prac otwór został zlikwidowany poprzez 

zasypanie urobkiem z zachowaniem kolejności przewiercanych 

warstw. Podłoże gruntowe zalicza się do grupy nośności G3 

i G4. 

Warunki wodne należą do dobrych, wody gruntowej do głębokości 

3,0m nie stwierdzono.

W trakcie wierceń przeprowadzono badania makroskopowe gruntów. 

Biorąc pod uwagę rodzaj obiektu oraz stwierdzone warunki 

gruntowe dla planowanej inwestycji proponuje się przyjąć       

I kategorię geotechniczną w prostych warunkach gruntowych.  

Powyższe warunki gruntowo-wodne przedstawiono w dołączonej do 

projektu dokumentacji geotechnicznej opracowanej przez 

Przedsiębiorstwo „AP Geotechnika” Sp. z o.o.

2. Opis stanu projektowanego.

2.1. Ulice w planie sytuacyjnym.
 

Zgodnie ze wskazaniami Inwestora rozbudowę ulic Wiejskiej 

i Sielanka podzielono na dwa etapy realizacyjne.

I Etap realizacyjny obejmuje.

• budowę jednostronnego chodnika w ciągu ul. Sielanka na 

odcinku od skrzyżowania z ul. Starotarnowicką do 

skrzyżowania z ul. Wiejską po stronie zabudowy o numerach 

parzystych z kostki betonowej prefabrykowanej 

o szerokości od 2,0m do 2,5m. Długość chodnika L = 227,3m

• wykonanie zjazdów do przyległych posesji z kostki 

betonowej prefabrykowanej

• w km. 0,0+72,3÷0,1+14,2 poszerzenie istniejącej jezdni 

z betonu asfaltowego tłuczniem kamiennym
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• przesunięcie istniejącego ogrodzenia betonowego 

ul. Wiejskiej 1 średnio 0,6m  na długości L = 30,5m 

w celu wykonania chodnika z kostki betonowej 

prefabrykowanej

• rozebranie w km. 0,0+0,0-0,0+23,0 w obrębie skrzyżowania 

ul. Sielanka z ul. Starotarnowicką istniejącej warstwy 

jezdnej z kostki betonowej prefabrykowanej na powierzchni 

F = 20,0m2 i ułożenie betonu asfaltowego (warstwa 

ścieralna gr. 5cm i warstwa wyrównawczo-wzmacniająca 

gr. 7cm)wraz z przesunięciem krawężnika w celu 

poszerzenia ul. Starotarnowickiej.

• odbudowę istniejącej nawierzchni jezdni na długości 

wbudowanego krawężnika poprzez wykonanie remontu z betonu 

asfaltowego na pasie o szerokości średnio 0,5m

• korektę istniejącej krawędzi jezdni na skrzyżowaniu 

ul. Sielanka i Wiejskiej w celu wykonania odpowiedniej 

szerokości chodnika,

• zaprojektowano dwa przejścia dla pieszych (na początku 

i na końcu opracowania I etapu realizacyjnego) 

II Etap realizacyjny obejmuje:

− budowę jednostronnego chodnika w ciągu ul. Wiejskiej na 

odcinku od skrzyżowania z ul. Sielanka do granicy posesji 

ul. Wiejskiej nr 13, 15 po stronie zabudowy o numerach 

nieparzystych . Szerokość chodnika waha się od 1,7m do 

2,8m. Całkowita długość chodnika wynosi L = 139,15m

− wykonanie opaski z kostki betonowej prefabrykowanej na 

odcinku od posesji ul. Wiejskiej nr 15 do zjazdu 

ul. Wiejska 23. Szerokość opaski wynosi 1,0m. 

Całkowita długość opaski wynosi L = 100,45m

− wykonanie zjazdów do przyległych posesji z kostki 

betonowej prefabrykowanej

− zabezpieczenie kabla teletechnicznego w obrębie zjazdów 

rurami ochronnymi dwudzielnymi,

− odbudowę istniejącej  nawierzchni jezdni na długości 

wbudowanego krawężnika poprzez wykonanie remontu z betonu 

asfaltowego na pasie o szerokości średnio 0,5m,

− zaprojektowano przejście dla pieszych w obrębie budynków 

ul. Wiejskiej 13 i 14

Przebieg geometryczny chodnika dostosowano o aktualnego 

przebiegu krawędzi jezdni.

Dla zrealizowania ww. zakresu rzeczowego robót przewiduje się:

− wykonanie niezbędnych robót rozbiórkowych,

− wykonanie niezbędnych robót ziemnych (korytowanie) 

− ułożenie nowego krawężnika betonowego,

− ułożenie nawierzchni chodnika, opaski i zjazdów,

− odbudowa istniejącej nawierzchni jezdni na długości 

wbudowanego krawężnika betonowego,

− wprowadzenie docelowej organizacji ruchu drogowego.
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2.2 Chodnik w profilu podłużnym.
  

Niweletę chodnika należy dostosować do obecnego ukształtowania 

ulicy , tj. uwzględnić przebieg niwelety istniejącej krawędzi 

nawierzchni jezdni.

Podstawą wysokościowego rozwiązania są pomiary geodezyjne 

wysokościowe wykonane w lipcu 2017r.

Pomiary wysokościowe wykonano w oparciu o punkty osnowy 

geodezyjnej i punkty wysokościowe repery. 

2.3. Chodnik w przekroju poprzecznym.

Ulica Sielanka - grupa nośności podłoża G3.

Uwzględniając istniejące warunki gruntowo-wodne 

zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni chodnika:
 

• kostka betonowa prefabrykowana gr. 8cm ( szara ),

• podsypka cementowo-piaskowa gr. 1 : 4 grubości 4cm,

• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie o uziarnieniu od 4-31,5mm gr. 15cm,

• warstwa odcinająca z piasku gr.10cm.

Całkowita grubość konstrukcji nawierzchni chodnika wynosi 

37cm.

Zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni zjazdów:
 

• kostka betonowa prefabrykowana gr. 8cm ( czerwona ),

• podsypka cementowo-piaskowa gr. 1 : 4 grubości 4cm,

• podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie o gr. 20cm,

• warstwa odcinająca z piasku gr.15cm.

Całkowita grubość konstrukcji nawierzchni zjazdów wynosi 37cm.

Poszerzenie istniejącej jezdni tłuczniem kamiennym 

w km. 0,0+72,3  ÷0,1+14,2  

W km  0,0+72,3÷0,1+14,2 zaprojektowano następującą konstrukcję 

poszerzenia istniejącej nawierzchni jezdni:

• nawierzchnia z tłucznia kamiennego gr. 20cm,

• podbudowa z tłucznia kamiennego gr. 30cm

Poszerzenie jezdni ul. Starotarnowickiej.

  W celu poszerzenia ul. Starotarnowickiej należy rozebrać 

istniejącą warstwę z kostki betonowej prefabrykowanej 

F = 20,0m2 i w jej miejsce ułożyć beton asfaltowy w dwóch 

warstwach : 

- warstwa ścieralna gr. 5cm i warstwa wyrównawczo-wzmacniająca

  gr. 7cm oraz ułożyć nowy krawężnik betonowy najazdowy

  ułożony na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i ławie

  betonowej z oporem gr. 15cm.
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ul. Wiejska – grupa nośności G4.

Uwzględniając istniejące warunki gruntowo-wodne (grupa 

nośności podłoża G4)zaprojektowano następującą konstrukcję 

nawierzchni chodnika i opaski:

• kostka betonowa prefabrykowana gr. 8cm (szara),

• podsypka cementowo-piaskowa gr. 1 : 4 grubości 4cm,

• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie o uziarnieniu od 4-31,5mm gr. 15cm,

• wymiana gruntu podłoża na pospółkę gr.20cm.

Całkowita grubość konstrukcji nawierzchni chodnika i opaski 

wynosi 47cm.

Zaprojektowano następującą konstrukcję zjazdów:

• kostka betonowa prefabrykowana gr. 8cm (czerwona)

• podsypka cementowo-piaskowa gr. 1 : 4 grubości 4cm

• podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego stabilizowanego 

mechanicznie o uziarnieniu od 4-31,5mm gr. 15cm,

• wymiana gruntu podłoża na pospółkę gr.20cm.

Całkowita grubość konstrukcji nawierzchni wjazdów wynosi 47cm.
 

 Chodnik oraz opaskę od strony jezdni należy obramować 

krawężnikiem betonowym 15x30cm ułożonym na podsypce cementowo-

piaskowej gr. 5cm i ławie betonowej z oporem gr. 15cm.

Krawężnik betonowy 15x30cm należy zabudować na wysokości 10cm 

nad poziomem krawędzi nawierzchni jezdni.

 Opaskę oraz chodnik w miejscu braku podmurówki lub podmurówki 

w złym stanie technicznym należy obramować obrzeżem betonowym 

8x30cm, który należy ułożyć na podsypce cementowo-piaskowej 

gr. 5cm i ławie betonowej z oporem gr. 10cm. Obrzeże należy 

zabudować na wysokości 1cm nad poziomem krawędzi nawierzchni 

opaski i chodnika.

Projektowane poszerzenie jezdni z tłucznia kamiennego należy 

obramować opornikiem betonowym 12x25cm ułożonym na podsypce 

cementowo-piaskowej gr. 5cm i ławie betonowej z oporem.

Opornik betonowy należy zabudować na wysokości nawierzchni 

jezdni.

 Zjazdy należy obramować krawężnikiem betonowym najazdowym 

15x22cm ułożonym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm 

i ławie betonowej z oporem gr. 15cm, który należy zabudować 

na wysokości 3cm nad poziomem krawędzi nawierzchni jezdni.

Zjazdy od strony posesji należy obramować opornikiem betonowym 

12x25cm posadowionym na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm 

i ławie betonowej z oporem gr. 10cm.

Pochylenie poprzeczne zjazdów wynikowe w kierunku jezdni.

Przekrój poprzeczny nawierzchni chodnika i opaski przyjęto 

jednostronny w kierunku jezdni o pochyleniu i=2%.

Istniejącą nawierzchnię jezdni na długości wbudowanego 

krawężnika należy odbudować poprzez wykonanie remontu z betonu 

asfaltowego na pasie o szerokości średnio 0,5m oraz ułożeniu 

warstwy betonu C8/10 gr 10cm.

                             - 9 -



Istniejącą nawierzchnię jezdni wraz z remontowaną połączyć 

pionową bitumiczną taśmą dylatacyjną.

3. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu.

 Rozbudowa ulic: Wiejska i Sielanka obejmująca budowę chodnika 

w ciągu tych ulic poprawi bezpieczeństwo ruchu pieszego.

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach 

o nr ewidencyjnych:
 

708/153, 2584/80, 2583/80, 2585/80, 2393/79, 1496/78, 1807/78, 
1003/157, 760/153, 707/153, 2152/33, 2139/34, 1671/74.

Rozbudowa ulic została zaprojektowana zgodnie z warunkami 

technicznymi jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie.

Zgodność z warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie.

• Zgodnie z §45 ust1 pochylenie podłużne chodnika nie 
przekracza 6%

• Zgodnie z §45 ust8 pochylenie poprzeczne chodnika wynosi 
2%, umożliwia sprawny spływ wody opadowej.

• Zgodnie z §44 ust1 szerokość chodnika przy jezdni lub 
przy pasie postojowym nie powinna być mniejsza niż 2,0m.

4. Odwodnienie.
  

Odwodnienie chodnika zapewniono przez nadanie odpowiedniego 

pochylenia w kierunku poprzecznym i podłużnym.

5. Zabezpieczenie kabli teletechnicznych.

  Zgodnie z uzgodnieniem z Orange Polska S.A. kable 

teletechniczne w obrębie zjazdów należy zabezpieczyć rurami 

ochronnymi  dwudzielnymi φ 110mm.

6. Uwagi końcowe.

  Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy 

kontrolne, w celu stwierdzenia rzeczywistego posadowienia 

kolidującego uzbrojenia oraz rodzaju i stanu ewentualnego 

zabezpieczenia. 

Przekopy kontrolne należy wykonywać jedynie pod nadzorem 

gestorów sieci. Do budowy należy zastosować kruszywo 

naturalne.

Wszelkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i normami.

7. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

7.1. Cel i zakres opracowania.

  Celem i zakresem opracowania jest przygotowanie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia będącej podstawą 

do sporządzenia przez przyszłego wykonawcę robót:
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 „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, zgodnie z zasadami 

określonymi  w  Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 

23.06.2003 r., w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

7.2. Przepisy i normy.

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 

26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 

i higieny pracy

− Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr89 

poz.414) z późniejszymi zmianami,

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

23.06.2003r., w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

06.02.2003r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych,

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r.    

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do 

robót ziemnych, budowlanych i drogowych Dz.U.Nr118 

poz.1263 z późniejszymi zmianami,

− Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 

i Budownictwa z dnia 15.12.1994r. w sprawie dziennika 

budowy oraz tablicy informacyjnej (MP nr2 z 1995r. 

poz.29),

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25.02.1981r. 

w sprawie dozoru technicznego (Dz.U.Nr8 z dnia 

24.05.1981r. z późniejszymi zmianami)

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia 12.04.2002r. 

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr75 poz.690 z 2002r.

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 

i Budownictwa z dnia 01.10.1993r. w sprawie bhp przy 

eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 

kanalizacyjnej (Dz.U.Nr96 poz.690 z 1993r po.437 

z późniejszymi zmianami),

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 

z dnia 10.10.2000r. w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem drogowym (Dz.U.Nr 90 z dnia 2000r. 

poz.1006 z późniejszymi zmianami),

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.01.1996r – 

w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy 

o drogach publicznych(Dz.U.Nr 3 z 1996r. z późniejszymi 

zmianami),

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 

oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

21.06.1999r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych 

(Dz.U.Nr 58 z 1999r.poz.622 z późniejszymi zmianami),

− PN-B-10736 : 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla 

przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne wykonania,
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− PN-92/B – 10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne 

wymagania i badania przy odbiorze,

− PN-B-02865 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. 

Przeciwpożarowe zaopatrzenie wody. Instrukcja wodociągowa 

przeciwpożarowa”,

− BN-83/B 8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

Wymagania i badania przy odbiorze”,

− PN-86/B  02480 „ Grunty budowlane”

− PN-B-02863 „Przeciwpożarowe zabezpieczenie w wodę”.

7.3. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
     KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ROBÓT.

7.3.1.Zakres robót(zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym).

− ogrodzenie terenu budowy i oznakowanie robót,

− roboty pomiarowe,

− roboty rozbiórkowe,

− zabezpieczenie kabla teletechnicznego rurą ochronną 

dwudzielną,

− wykonanie robót branży drogowej ( wykonanie robót 

ziemnych, ułożenie krawężników betonowych na ławie 

betonowej z oporem, ułożenie oporników betonowych na 

ławie betonowej,

     ułożenie obrzeży betonowych na ławie betonowej zwykłej),

− ułożenie konstrukcji nawierzchni chodnika, opaski 

i zjazdów,

− poszerzenie istniejącej jezdni ul. Sielanka

− poszerzenie istniejącej jezdni ul. Starotarnowickiej 

− wykonanie robót uzupełniających (plantowanie, 

humusowanie, obsianie trawą),

− wprowadzenie docelowej organizacji ruchu drogowego.

7.3.2. Kolejność realizacji poszczególnych robót dla branży 
       drogowej i robót przygotowawczych.

Roboty przygotowawcze stanowią I etap robót i obejmują :

− zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót zgodnie 
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

− roboty rozbiórkowe
− roboty pomiarowe,
− zabezpieczenie kabla teletechnicznego rurą ochronną 

dwudzielną

Roboty drogowe obejmują :
a. Roboty ziemne.

W celu wykonania koryta pod chodnik, opaskę i zjazdy.

b. Roboty nawierzchniowe.

• ułożenie ław pod krawężniki, oporniki betonowe i obrzeża 
betonowe,

• ułożenie krawężników, obrzeży i oporników betonowych.
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Ułożenie konstrukcji nawierzchni chodnika i zjazdów - G3.

• ułożenie warstwy odcinającej z piasku gr 10cm,
• ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie gr. 15cm o uziarnieniu 4-31,5mm
• ułożenie kostki betonowej prefabrykowanej gr 8cm na 

podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm.

Ułożenie konstrukcji nawierzchni chodnika, opaski i zjazdów
 – G4.

• wymiana gruntu podłoża na pospółkę gr 20cm,
• ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie gr. 15cm o uziarnieniu 4-31,5mm
• ułożenie kostki betonowej prefabrykowanej gr 8cm na 

podsypce cementowo-piaskowej gr 4cm.

Poszerzenie istniejącej jezdni ul. Sielanka tłuczniem 
kamiennym.

• ułożenie podbudowy z tłucznia kamiennego gr 30cm,
• ułożenie nawierzchni z tłucznia kamiennego gr. 20cm.

Poszerzenie jezdni ul. Starotarnowickiej na włączeniu 
ul. Sielanka do ul. Starotarnowickiej

• Rozebranie istniejącego krawężnika betonowego wraz z 
kostką betonową prefabrykowaną i ułożenie warstwy jezdnej 
z betonu asfaltowego w dwóch warstwach.

Uzupełnienie istniejącej jezdni ul. Sielanka i ul. Wiejskiej 
po zabudowie krawężnika

• ułożenie warstwy betonu C8/10 gr. 10cm ,
• ułożenie  pasa  uzupełniającego  z  betonu  asfaltowego  

gr. 5cm.

c. wykonanie robót uzupełniających.

8. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.

  Teren  objęty  opracowaniem  jest  uzbrojony  w  sieci  

i urządzenia infrastruktury technicznej wymienione w projekcie 

budowlano-wykonawczym.

9. WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ MOGĄCYCH
   STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.

• przebywanie osób niezatrudnionych i nieupoważnionych na 

terenie prowadzenia robót może grozić wypadkiem,

• praca  robotników  w  wykopie  głębszym  niż  1,5m  bez 

zabezpieczenia  ścian  wykopów  grozi  zawaleniem  

i zasypaniem pracujących robotników,

• zranienia i urazy podczas robót z wykorzystaniem narzędzi 

ręcznych i mechanicznych,

• zranienia i urazy podczas transportu materiałów,

• możliwość potrącenia przez pojazdy i maszyny budowlane,
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• uszkodzenia urządzeń podziemnych sieci uzbrojenia terenu.

Dla uniknięcia zagrożeń w trakcie prowadzenia robót w obrębie 

projektowanego  chodnika  ,  zjazdów  i  opaski  miejsca  budowy 

wydzielić, zabezpieczyć i oznakować zgodnie z przepisami bhp.

Teren  budowy  oznakować  tablicami  informacyjno-ostrzegawczymi

o prowadzonych robotach.

10. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED
     PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT.

  Przyszły wykonawca robót – kierownik budowy powinien przed 

rozpoczęciem  robót  zapoznać  pracowników  z  zasadami 

bezpiecznego wykonywania prac.

Kierownik  budowy  zobowiązany  jest  do  ustalenia  

i  aktualizowania  wykazu  prac  szczególnie  niebezpiecznych  na 

danej budowie.

Kierownik budowy powinien określić szczegółowe wymagania bhp, 

a zwłaszcza zapewnić :

• bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym 

celu osób,

• odpowiednie  środki  zapewniające  (  np.  środki  ochrony 

indywidualnej jak kaski ochronne, rękawice robocze, strój 

roboczy, kamizelki ostrzegawcze, obuwie itp. )

• instruktaż pracowników obejmujący w szczególności :

imienny podział pracy,

kolejność wykonywania zadań,

wymagania bhp przy poszczególnych czynnościach

11. WSKAZANIA ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
     ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM 
     Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.

• Przed rozpoczęciem robót ziemnych na trasie uzbrojonej  

w sieci podziemne i nadziemne wykonawca winien zawiadomić 

gestorów sieci oraz zlecić nadzór branżowy.

• Należy wykonać odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy 

w zakresie :

• ogrodzenia i wyznaczenia stref niebezpiecznych ,

• wykonania dróg i stanowisk dla pojazdów używanych 

w budowie,

• doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, a także ich 

odprowadzenie i utylizację ścieków,

• urządzenia pomieszczeń socjalnych i higieniczno-

sanitarnych

• zapewnienia łączności telefonicznej

• urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.

• Z  gestorami  sieci  należy  ustalić  technologię  robót  

w pobliżu ich urządzeń.

• Nadmiar ziemi z wykopów wywozić sukcesywnie na ustalone z 

Inwestorem składowisko.
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• Podczas wykonywania robót przy użyciu maszyn i urządzeń 

specjalistycznych  zapewnić  ich  obsługę  przez  osoby 

wykwalifikowane.

UWAGA !  

  Niniejsza informacja dotycząca BIOZ wraz ze specyfikacjami 

robót  oraz  innymi  wytycznymi  zawartymi  w  dokumentacji 

projektowej stanowić winna dokument pomocniczy dla opracowania 

przez przyszłego wykonawcę planu BIOZ.
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