
INWESTYCJA:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

wykonany zgodnie z:  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2  września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego

Numer zlecenia

INWESTOR:

STADIUM:

Siemianowice Śl.

EGZEMPLARZ NR .... 

Opracował:

..............

Andrzej  Miszkiel

05. 2019r.

Projektant branży elektrycznej:

 Projektant branży sanitarnej :

Projektant branży drogowej

Kod CPV:
45000000-7
45100000-8
45233140-2
45231000-5

45231300-8
45231220-3

Miejski Zarząd ulic i Mostów ul.Piastowska 8
 42-600 Tarnowskie Góry

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

ZADANIE: BUDOWA  ULICY BYSTRAMA

inż. Jacek Szczepkowski

upr. bud. 97/84

inż. Mieczysław CZECH

upr. bud. 117/80

mgr inż. Tomasz BRZENK

upr. bud. SLK/2375/POOS/08

BUDOWA ULICY HALLERA, CHMIELEWSKIEGO, 
BYSTRAMA  W TARNOWSKICH GÓRACH



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 

Budowa ulicy Bystrama  

 

PP Inżynieria Sp. z o.o. 

ul. Śląska 40  

                                                           41-100 Siemianowice Śląskie 

1 

 

 

SPIS SPECYFIKACJI 

Zestawienie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót wykorzystanych                        
w niniejszych dokumentach przetargowych 

 

Kodyfikacja Kod CPV Treść specyfikacji 

Nazwa kodu wg Wspólnego Słownika Zamówień 

ST-00 45000000-7 Wymagania ogólne 

Roboty budowlane 

ST-01 45100000-8 Roboty pomiarowe 

Przygotowanie terenu pod budowę 

ST-02 45233140-2 Roboty drogowe - podbudowy 

Roboty drogowe 

ST-03 45233140-2 Roboty drogowe - nawierzchnie 

Roboty drogowe 

ST-04 45231000-5 Roboty elektryczne 

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 
komunikacyjnych i linii elektroenergetycznych 

ST-06 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów,  
do odprowadzenia ścieków 

ST-07 45231220-3 Przebudowa gazociągu niskiego ciśnienia z PE ø110mm 
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1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania                     

i odbioru robót związanych z: budową ulicy, chodników i zjazdów ulic Bystrama                                 

w Tarnowskich Górach. 

1.2 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji projektu: Budowa ulicy Bystrama  

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej zestawionymi w tabeli 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

Tabela. Zestawienie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót 

ST-00 Wymagania ogólne 

ST-01 Roboty pomiarowe 

ST-02 Roboty drogowe - podbudowy 

ST-03 Roboty drogowe - nawierzchnie 

ST-06 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów, do 
odprowadzenia ścieków 

ST-07 Przebudowa gazociągu niskiego ciśnienia z PE ø110mm 

Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące 
normy i przepisy, nawet jeśli w niniejszej specyfikacji nie zostały przywołane. 

1.3 Określenia podstawowe 

W każdej ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót zdefiniowane są określenia 
podstawowe, które służyć mają ujednoliceniu interpretacji tego określenia przez uczestników 
procesu inwestycyjnego. 

Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla wszystkich 
specyfikacji technicznych. Niezależnie od tego w każdej ze szczegółowych specyfikacji 
technicznych zdefiniowane są inne dodatkowe określenia charakterystyczne dla danej 
specyfikacji. Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

− Prawo budowlane oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami wraz 
z aktami wykonawczymi i przepisami związanymi; 

− Obiekt budowlany: 
• budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

• budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

• obiekt małej architektury; 

− Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; 
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− Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojące 
maszty antenowe, wolnostojące trwałe związane z gruntem urządzenia reklamowe, 
budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące instalacje 
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, 
stacje uzdatniania ścieków, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, a także części 
budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) 
oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym 
części przedmiotów składających się na całość użytkową; 

− Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 
użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale 
z gruntem, jak: urządzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe; 

− Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego lub budowli w określonym miejscu, a 
także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego; 

− Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego lub budowli; 

− Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym, budowli robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż 
użyto w stanie pierwotnym; 

− Urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym, budowlą – urządzenia 
techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i 
gromadzenia ścieków, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod śmietniki; 

− Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 

− Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do 
wykonywania robót budowlanych; 

− Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego; 

− Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka 
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu 

− Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 

− Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 
przydatność do stosowania w budownictwie; 

− Właściwy organ – organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru 
budowlanego, stosowanie do ich właściwości; 

− Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w 
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 
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wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową; 

− Organ samorządu zawodowego – organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 
2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz. U. z 2001r. Nr 5 poz. 42), 

− Próby Końcowe oznaczają próby, które są wyspecyfikowane w Kontrakcie lub 
uzgodnione przez obydwie strony lub polecone jako Zmiana przeprowadzona przed 
przejęciem przez Zamawiającego Robót, 

− Inżynier oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do działania jako Inżynier 
dla celów Kontraktu, wymienioną w Załączniku do Oferty, 

− Wykonawca oznacza osobę wymienioną jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej 
przez Zamawiającego oraz prawnych następców tej osoby, 

− Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 

− Dziennik budowy - dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawiającego 
prowadzony przez Wykonawcę na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Artykułu 45 
polskiego Prawa Budowlanego. 

− Książka Obmiarów - dokument prowadzony przez Wykonawcę na Placu Budowy 
zgodnie z wymaganiami Artykułu 3, paragraf 13 polskiego Prawa Budowlanego. 

− Przedmiar robót - zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

− Roboty Podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 
stopień scalenia robót. 

− Roboty Stałe – oznaczają roboty (włącznie z Urządzeniami), które maja być wykonane 
stosownie do Kontraktu, 

− Roboty Pomocnicze – oznaczają roboty pomocnicze wszelkiego rodzaju (z 
wyłączeniem Sprzętu Wykonawcy) potrzebne lub wymagane do wykonania i 
wykończenia Robót Stałych, a także do usunięcia usterek w tych Robotach,  

− Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inżyniera, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
robót. 

− Materiały oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż urządzenia) mające stanowić 
lub stanowiące część Robót Stałych, 

− Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - zwana dalej 
Specyfikacją Techniczną, stanowią opracowanie zawierające w szczególności zbiory 
wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w 
zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych 
oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

− Używane skróty należy czytać następująco: PZJ – Program Zapewnienia Jakości, 
STWiORB – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, SIWZ – 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
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1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inżyniera Kontraktu. 

 

1.4.1 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający uzyskał pozwolenia na budowę na podstawie zgody właścicieli i użytkowników 
terenów, przez które przebiega projektowana trasa przewodów, co oznacza, że Wykonawca 
ma prawo wejścia z Robotami na ww. tereny, po wcześniejszym powiadomieniu 
zainteresowanych stron z odpowiednim wyprzedzeniem o zamiarze rozpoczęcia Robót i 
przewidywanym terminie ich zakończenia.  

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, aż do 
zakończenia i przekazania Robót. Wszelkie niezbędne ograniczenia ruchu, winny zostać 
uwzględnione w opracowanym projekcie organizacji ruchu, uzgodnionym z Inżynierem. 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest zgłosić z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar 
prowadzenia prac właścicielom uzbrojenia podziemnego ujętego w dokumentacji lub 
wskazanego przez Inżyniera. 

Na Wykonawcy spoczywa również obowiązek ochrony przekazanych mu punktów 
pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali 
na własny koszt. 

Zamawiający oświadcza, że posiada pełne prawa do Terenu Budowy i że w uzgodnionym 
terminie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i  administracyjnymi , lokalizację i współrzędne punktów głównych 
trasy oraz reperów, Dziennik Budowy oraz dwa komplety dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej. 

Po przekazaniu Terenu Budowy, przed rozpoczęciem Robót, Wykonawca jest zobowiązany 
ustawić  zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. (Dz. U. 
Nr 138, poz. 1555) Tablice Informacyjne. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcą w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

 

1.4.2 Lista kluczowego personelu 

14 dni przed rozpoczęciem robót wykonawca przedstawi do akceptacji przez Inżyniera listę 
kluczowego personelu zatrudnionego na budowie. Wszyscy członkowie kluczowego 
personelu muszą posiadać uprawnienia wymagane przez polskie Prawo Budowlane 
odpowiednio do pełnionej funkcji. 

 

1.4.3 Dokumentacja projektowa.  

Dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodnie z wykazem podanym w warunkach umowy. Dokumentacja ta dzieli się na 
dokumentację projektową: 

 

• dostarczoną przez Zamawiającego 

• sporządzoną przez Wykonawcę. 
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Dokumentacja projektowa dostarczana przez Zamawiającego: 

Wykonawca po podpisaniu przez strony Umowy na realizację Inwestycji otrzyma od 
Zamawiającego dwa komplety dokumentacji projektowej  

Dokumentacja projektowa sporządzana przez Wykonawcę: 

Wykonawca w ramach Ceny Umownej, sporządzi niżej wymienione opracowania: 

 Projekt Organizacji i Harmonogram Robót, 

 Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia - Wykonawca opracuje i wdroży Plan 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych, który 
winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące: 

• rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz 
rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 

• warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót 
budowlanych,  

• utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, 

• sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji 
niebezpiecznych, 

• przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie 
porządku i czystości, 

• organizacji pracy na budowie, 

• sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

 Szczegółowy program i dokumentację technologiczną dla robót kanalizacyjnych i 
drogowych obejmującą: 

• wybór materiałów, 

• opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

• kolejność wykonywania robót, 

• zakres i metodykę przeprowadzenia prób i badań, 

• zestawienie koniecznych badań w trakcie wykonywania robót, 

• zestawienie koniecznych badań powykonawczych. 

 Projekt placu budowy, względnie zaplecza technicznego budowy 

 Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą robót opracowaną na aktualnych mapach 
sytuacyjno-wysokościowych. 

 Projekt organizacji i technologii robót dla całości Kontraktu spójny z Programem 
Zapewnienia Jakości (PZJ) obejmujący m.in.: wybór materiałów, kolejność 
prowadzenia robót, opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, zakres i 
metodykę prowadzenia prób i badań, wykaz koniecznych badań w trakcie 
wykonywania robót i badań powykonawczych 

 Instrukcje eksploatacji i konserwacji sieci 

Dla Robót, dla których będzie to niezbędne, w przypadku, kiedy dokumentacja techniczna 
dostarczona Wykonawcy będzie niewystarczająca Wykonawca zobowiązany jest, przed 
rozpoczęciem tych Robót, opracować i przedłożyć Inżynierowi do zaakceptowania rysunki 
wykonawcze i szczegóły dla instalacji, konstrukcji elementów budowli, umocnienia wykopów 
tymczasowych, itp., zgodnie, z którymi będzie realizował Roboty.  
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Ponadto Wykonawca zobowiązany jest również uzyskać i przedłożyć Inżynierowi wszelkie 
wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia oraz wykona wszelkie opracowania 
niezbędne do ich uzyskania. 

 

1.4.4 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w warunkach kontraktu. Wykonawca nie może wykorzystywać 
błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i w 
specyfikacji technicznej będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub specyfikacją techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane na koszt 
Wykonawcy. 

 

1.4.5 Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Zamawiającemu przed Przejęciem 
Robót Dokumentację Powykonawczą Budowy wraz z Dokumentacją Geodezyjną, 
przedstawiającą obiekty tak, jak zostały zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów 
i detali wykonanych Robót. 

Dokumentację powykonawczą budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego stanowią: 
a. Projekt Budowlany, Część techniczna SIWZ oraz Dokumenty Wykonawcy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robót, 
b. geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierająca dokumentację geodezyjną 

sporządzoną na poszczególnych etapach budowy oraz geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu oraz wykonanie 
inwentaryzacji powykonawczej studzienek kanalizacyjnych. 

c. oryginał Dziennika Budowy wraz z oświadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy): 
- o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, 
- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, w razie 

korzystania, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 
- o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 

wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. 
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1.4.6 Zabezpieczenie terenu budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy, utrzymania ruchu 
publicznego na terenie budowy, zabezpieczenia dojść do budynków w okresie trwania 
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru Robót i Odcinków.  
Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający wszystkie obiekty przed dostępem osób 
nieupoważnionych. Oprócz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej 
ochrony wszystkich składników majątkowych i materiałów przez cały czas trwania robót.  

W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie urządzenia zabezpieczające Teren Budowy, takie jak: zapory, pomosty, kładki nad 
wykopami, słupki z taśmą ostrzegawczą, znaki informacyjne, światła ostrzegawcze oraz 
wszelkie inne budowle i urządzenia, które mogą być konieczne dla wygody i ochrony 
właścicieli i użytkowników przyległych do budowy terenów i obiektów. Wykonawca zapewni 
stałe warunki widoczności zapór i znaków w dzień i w nocy ze względu na zapewnienie 
bezpieczeństwa pojazdów i pieszych. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 
uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace 
związane z budową przewodu kanalizacyjnego. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową.  

W cenę kontraktową włączony winien być także koszt uzyskania, doprowadzenia, 
przyłączenia wszelkich czynników i mediów na Terenie Budowy, takich jak: energia 
elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, ścieki, sprężone powietrze itp. W cenę 
kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i 
eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Inwestycji oraz 
koszty likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Inwestycji. Zabezpieczenie 
korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i 
jest on w pełni odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, 
dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych 
pozwoleń i zezwoleń. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu 
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru Robót i 
Odcinków. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

 

1.4.7 Zmiana organizacji ruchu podczas wykonywania Robót 
Dokumentacja techniczna zawiera Projekty Organizacji Ruchu na czas budowy, jednak 
Wykonawca zobowiązany jest do ich aktualizacji i uzgodnienia oraz dostosowania na swój 
koszt do przedstawionego Inżynierowi Harmonogramu Robót i uzyskania aprobaty Inżyniera. 
W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania, zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na 
czas prowadzenia robót. Projekt Organizacji Ruchu należy uzgodnić z odnośnymi władzami i 
instytucjami.  
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Wykonawca poniesie również opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym do czasu 
Przejęcia Robót przez Zamawiającego tj. do momentu wystawienia Świadectwa Przejęcia 
zgodnie z Klauzulą 10.1 FIDIC. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i 
będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, 
światła ostrzegawcze, sygnalizacyjne itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 
pojazdów i pieszych. Koszt wykonania i utrzymania dojść do budynków i dróg objazdowych 
nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
 

1.4.8 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 
Wykonawca będzie: 
utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 
dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, 
warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, środki ostrożności i 
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością 
powstania pożaru. 

 

1.4.9 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz 
w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel Wykonawcy. 

 

1.4.10 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania 
tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie 
robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte 
pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają 
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tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

 

1.4.11 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robót lub na 
skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót Wykonawca 
na swój koszt naprawi uszkodzenia w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan 
do kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do usuwania ww. uszkodzeń nie może nastąpić 
później niż w ciągu 24 godzin od ich wystąpienia 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowanych użytkowników 
oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 

1.4.12 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inżyniera.  

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie mogą być dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy. W przypadku nie 
dostosowania się do tego zalecenia Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

 

1.4.13 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Kierownik budowy z ramienia Wykonawcy zgodnie z art.21a, ust. 1 i 2 ustawy Prawo 
Budowlane, przed rozpoczęciem robót sporządzi Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
(BIOZ) w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. 

 Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

1.4.14 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez 
Inżyniera. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru Robót i Odcinków. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby kanalizacja lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru Robót i Odcinków. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ochronę robót, to na polecenie Inżyniera 
powinien rozpocząć roboty zmierzające do uzyskania zadowalającego stanu nie później niż 
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

Wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego punktu nie podlegają odrębnej zapłacie i 
będą wliczone w cenę kontraktu. 

 

1.4.15 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

1.4.16 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 
materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, 
będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy 
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub 
wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi 
normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 
Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez 
Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inżyniera. W przypadku kiedy Inżynier stwierdzi, 
że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu 
wykonania Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 
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1.4.17 Zaplecze budowy 

Na zaplecze budowy powinny składać się biura, magazyny, plac do składowania materiałów 
i parkowania sprzętu, pojazdy, sprzęt, maszyny, wyposażenie urządzenia do zapewnienia 
bezpieczeństwa robót, przyłącza, drogi dojazdowe i wewnętrzne potrzebne do prowadzenia 
robót wymaganych kontraktem. Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy, spełniające 
wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Lokalizację i ilość Zaplecz określi 
Wykonawca zgodnie z warunkami wynikającymi z Projektu Organizacji Robót. Miejsca na 
założenie zaplecza budowy zatwierdzi Inżynier. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogą mu być potrzebne do własnego 
użytku. Biura będą znajdować się na lub w sąsiedztwie terenu Budowy, zgodnie z 
zatwierdzonym przez Inżyniera planem. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy 
zaplecza, utrzymania przez cały czas trwania budowy i rozbiórki, włączając w to koszty 
pozwoleń i zajęcia terenu. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwoleń na dokonanie podłączeń 
niezbędnych mediów do Zaplecza Budowy (woda, energia elektryczna, ścieki, usuwanie 
śmieci). Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z przyłączonych mediów zgodnie z 
obowiązującymi w okresie wykonywania Robót opłatami.  

Likwidacja zaplecza budowy obejmuje usunięcie wszystkich biur, wyposażenia i sprzętu, 
przyłączy, magazynów, placowi dróg wewnętrznych i dojazdowych, posprzątanie placu i 
przywrócenie do warunków pierwotnych.  

Koszty założenia, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że są zawarte w cenie kontraktowej. 

 

1.5 Opis prac towarzyszących 

1.5.1 Ubezpieczenia i Gwarancje zgodnie z Warunkami Kontraktu 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami i gwarancjami 
wymaganymi Warunkami Kontraktu. 

 

2 MATERIAŁY 

Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i 
nieużywane. 

Materiały muszą odpowiadać normom i przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich 
najnowszym wersjom tu nie wymienionym. 

Materiały i urządzenia, których to dotyczy muszą być zgodne z wymaganiami Art. 10 Ustawy 
Prawo budowlane. Na życzenie Inżyniera odpowiednie aprobaty lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki winny być niezwłocznie przez Wykonawcę przedstawione. 

Chociaż materiały zaprojektowane zostały w oparciu o polskie wytyczne projektowania, 
akceptację otrzyma również sprzęt skonstruowany według innych standardów 
międzynarodowych i spełniający kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne 
zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca są zobowiązani do dostarczenia 
dowodów potwierdzających powyższą zgodność. Akceptacja takiego sprzętu nie zwalnia 
Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z tego Kontraktu i różnych gwarancji zawartych 
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w niniejszym dokumencie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich 
tłumaczeń dokumentów związanych z materiałami, a istniejących w innych językach. 

 

2.1 Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne, certyfikaty dopuszczające lub 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Na 3 tygodnie przed planowanym złożeniem zamówienia Wykonawca przedstawi Inżynierowi 
nazwy firm-producentów materiałów i wyposażenia, od których proponuje uzyskać materiały, 
wyroby i inne rzeczy konieczne dla realizacji kontraktu. 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji 
technicznych w czasie postępu robót. 

 

2.2 Zmiany w listach materiałowych 

W przypadku, gdy Wykonawca będzie pragnął dokonać zmiany materiałów, to powinien 
powiadomić Inżyniera o sugerowanych zmianach, uzyskać jego akceptację oraz pokryć 
ewentualnie dodatkowe koszty tych zmian. 

 

2.3 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z każdego źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym opłaty, wynagrodzenia i inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
kontrakcie będą wykorzystane ponownie do robót, lub odwiezione na odkład.  

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, 
które zostały wyszczególnione w kontrakcie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
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2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Jeżeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopuści do dostarczenia na plac budowy 
materiałów, które w opinii Inżyniera są nieodpowiedniej jakości, to Inżynier zażąda od 
Wykonawcy uzyskania materiałów z innego, zatwierdzonego źródła. Wykonawca będzie 
zobowiązany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem 
takich materiałów. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, 
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

 

2.6 Wadliwość materiałów 

Jeżeli w rezultacie badania, inspekcji, pomiaru lub dokonania prób, jakiekolwiek urządzenia, 
materiały czy wykonawstwo będzie uznane za wadliwe lub w inny sposób niezgodne z 
Kontraktem, to Inżynier będzie mógł takie urządzenia, materiały lub wykonawstwo odrzucić 
dając Wykonawcy powiadomienie z przedstawieniem powodów. Wtedy Wykonawca 
bezzwłocznie usunie wadę i zapewni, że odrzucona pozycja będzie odpowiadać 
wymaganiom Kontraktu.  

 

2.7 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, 
albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 
zgody Inżyniera.  

 

2.8 Materiały niebezpieczne dla środowiska 

Używanie materiałów stwarzających zagrożenie dla środowiska jest niedozwolone. 
Stosowanie materiałów emitujących promieniowanie w stopniu wyższym, niż dozwolone w 
odnośnych przepisach nie będzie akceptowane.  
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Jakiekolwiek regenerowane lub odzyskiwane materiały, które mają być użyte do wykonania 
Robót muszą otrzymać od odnośnych władz certyfikat, że są bezpieczne dla środowiska. 

 

2.9 Terminy dostaw 

Wykonawca zadba o to, aby dostawa materiału była zharmonizowana z postępem robót i 
zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie robót. 

3 SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości lub 
projekcie organizacji robót,  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach 
Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest 
to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt  po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków kontraktu, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 

 

4 TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych obciążeń na oś przy transporcie 
materiałów / sprzętu na i z terenu robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 
jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 
robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych i 
wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5 WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, programem 
zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inżyniera dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier 
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i 
przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą, wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Specyfikacja Techniczna nie jest w pełni wyczerpująca, gdyż nie może objąć wszystkich 
szczegółów projektów i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu budowy, 
realizując roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień 
lub interpretacji. 

 

5.1 Jakość wykonania 

Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy i z zaangażowaniem i fachowo przez 
właściwie wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacją Techniczną. 

Wszystkie urządzenia, materiały i inne artykuły wykorzystane w Robotach objętych 
niniejszym Kontraktem mają być nowe i o najwłaściwszym stopniu zaawansowania, a jakość 
wykonania będzie odpowiadała najwyższym standardom w kraju w zakresie produkcji 
urządzeń dostarczonych w ramach niniejszego Kontraktu. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. W przypadku gdy sprzęt, materiały lub artykuły określane są w 
Specyfikacji Technicznej jako „zbliżone" lub „odpowiadające" konkretnemu standardowi, 
Inżynier określi stopień zgodności ze standardem. Cechy materiałów i elementów budowli i 
wyposażenia muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
ich cechy nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeśli wymaga tego 
Specyfikacja Techniczna lub gdy żąda tego Inżynier, Wykonawca przedłoży w celu 
zatwierdzenia przez Inżyniera pełną informację dotycząca materiałów lub wyposażenia, które 
chce wykorzystać w procesie Robót. 
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5.2 Znaleziska archeologiczne 

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest 
do natychmiastowego wstrzymania robót i powiadomienia o tym Inżyniera oraz 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Do momentu uzyskania od Inżyniera pisemnego 
zezwolenia pod groźbą sankcji nie wolno mu ich wznowić (na danym obszarze). Wykonawca 
przyjmuje do wiadomości, że dalsze roboty mogą być prowadzone pod nadzorem 
odpowiednich służb. 

Wykonawca nie będzie ponosił żadnych kosztów z tym związanych. 

 

5.3 Wycinka drzew i krzewów 

W ramach realizacji niniejszego zadania nie przewiduje się wycinek drzew i krzewów, 
wymagających uzyskania pozwolenia na wycinkę.  
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub 
przesadzenia drzew i krzewów.  
W trakcie prowadzenia robót związanych z budową kanalizacji na terenach prywatnych 
Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia zieleni niskiej w porozumieniu z właścicielem 
nieruchomości.  
 

5.4 Uzbrojenie nad - i podziemne 

Informacje odnośnie charakteru gruntu i podglebia na terenie placu budowy oraz przybliżone 
lokalizacje istniejących instalacji podziemnych podano w Dokumentacji Projektowej. Nie 
zwalania to jednak Wykonawcy od obowiązku sprawdzenia tych danych oraz ich 
uaktualnienia. Przed rozpoczęciem prac budowlanych Wykonawca zasięgnie informacji na 
temat istnienia i zapozna się z rozplanowaniem napowietrznych linii telefonicznych i 
elektrycznych, oraz wszystkich części i wyposażenia z nimi związanego, a także 
podziemnych linii elektrycznych, telefonicznych, kanałów ściekowych, magistrali wodnej i rur 
przesyłu gazu i paliw na terenie przeznaczonym do prowadzenia prac. 

Każda informacja mająca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejących podziemnych kabli, 
linii wysokiego napięcia i urządzeń została uzyskana z najlepszych dostępnych źródeł, 
jednak podanie takiej informacji przez Administrację Lokalną nie ma być poczytane za 
ograniczenie w jakikolwiek sposób odpowiedzialności Wykonawcy za sprawdzenie, poprzez 
właściwe zbadanie terenu lub w inny sposób, dokładnego rozmieszczenia istniejących 
podziemnych kabli, linii wysokiego napięcia i innych urządzeń. 

Wykonawca w przypadku przedawnienia niektórych uzgodnień zwróci się do właściwych 
instytucji o ich prolongatę, załatwi wszystkie formalności i opłaty wynikające z uzgodnień z 
właścicielami istniejącego uzbrojenia. W przypadku wygaśnięcia terminu uzgodnienia 
Wykonawca dokona aktualizacji uzgodnień na swój koszt. 

Wszelkie prace realizowane w pobliżu istniejących instalacji nadziemnych i podziemnych 
winny być wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich środków ostrożności i 
odpowiednich zabezpieczeń. Zakres zabezpieczeń winien być przedstawiony do 
zatwierdzenia przez Inżyniera oraz winien spełniać wszystkie istniejące w tym zakresie 
przepisy. 

W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia istniejących urządzeń naziemnych lub 
podziemnych, szkody zostaną natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezbędna ich 
wymiana na koszt Wykonawcy. 
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5.5 Ochrona terenów na których mają być prowadzone Roboty i bezpośrednio z 
nimi sąsiadujących 

Przed wejściem Wykonawcy z Robotami na grunty, nieruchomości i/lub inne części 
powierzchni ziemskiej na których mają być wykonywane Roboty oraz przed wejściem na 
grunty, nieruchomości i/lub części powierzchni ziemskiej sąsiadujące z planowanym terenem 
Robót, Wykonawca działając w porozumieniu z przedstawicielem Miasta na terenie którego 
prowadzone są Roboty zobowiązany jest zabezpieczyć je przed wszelkiego rodzaju 
niepotrzebnymi lub nieprawidłowymi zakłóceniami i będącymi ich możliwym skutkiem 
stratami i/lub wydatkami. 

W szczegółowym harmonogramie Robót Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie 
uwarunkowania prowadzenia Robót mogące przyczynić się do zminimalizowania wszystkich 
możliwych strat i wydatków wynikłych z koniecznych i uzasadnionych zakłóceń bez względu 
na przyczynę ich powstania m.in. z uwzględnieniem pór zbioru plonów i innych pożytków 
nieruchomości. Uwarunkowanie te powinny zostać uwzględnione w sposób zapewniający 
gwarancje terminowego oddawania poszczególnych Odcinków i części Robót.  

 

5.6 Zgodność Robót z normami 

W różnych miejscach Wymagań Zamawiającego podane są odnośniki do Polskich Norm. 
Normy te winny być traktowane jako integralna część Wymagań Zamawiającego i być 
stosowane w połączeniu z Dokumentacją Budowy i Wymaganiami Zamawiającego.  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych Polskich Norm lub odpowiednich 
norm krajów UE, które mają związek z projektowaniem i realizacją Robót i stosowania ich 
postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Wymaganiach 
Zamawiającego. 

Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych Norm. 

 

5.7 Stosowanie przepisów prawa 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, które są 
w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. Ważniejsze 
akty prawne oraz normy i przepisy branżowe związane z Robotami podane zostały w 
Rozdziale 10, niniejszych Wymagań Ogólnych. 

 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Program Zapewnienia Jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie programu zapewnienia jakości, w którym 
przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
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Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  

a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• bezpieczeństwo i higieną pracy (BHP), 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

• sposób oraz formą gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inżynierowi, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, prób szczelności, itp.) prowadzonych podczas 
dostaw materiałów, wbudowywania i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

6.2 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli jakości 
obejmujący personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości 
Inżynier może żądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że 
poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniającą wykonanie i ukończenie Robót zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentach kontraktowych. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, jeśli nie zostały one tam 
określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót 
zgodnie z warunkami Kontraktu. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Inżynier będzie mieć nieograniczony 
dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
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poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie 
do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 
pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

Jednostki miar będą określane głównie w systemie metrycznym (SI).  

 

6.2.1 Normy 

Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży budowlanej w Polsce jest 
Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. i jej późniejsze nowelizacje (Dz. U. nr 89 z 1994r, 
poz. 414 z późniejszymi zmianami) 

Materiały, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem prac 
będzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisów, o ile szczegółowe Wytyczne nie 
stanowią inaczej, a ich jakość nie jest niższa niż tam określona. 

Każdy wyrób budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie musi być zgodny z jednym z trzech następujących dokumentów odniesienia: 

a) z kryteriami technicznymi - w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na 
Znak Bezpieczeństwa 

b) z właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu 

c) z Aprobatą Techniczną w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono 
Polskiej Normy, lub wyrobu, którego właściwości użytkowe (odnoszące się do 
wymagań podstawowych) różnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej 
Normie. 

Zgodność z dokumentem odniesienia jest potwierdzana następującymi procedurami 
atestacyjnymi: 

a) certyfikacja na Znak Bezpieczeństwa — na wyrób wydawany jest Certyfikat na Znak 
Bezpieczeństwa; wykaz wyrobów objętych certyfikacją na Znak Bezpieczeństwa 
(oraz jednostki wydające Certyfikaty) określa Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 
listopada 1999r w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także 
wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie 
albo służących ochronie lub ratowaniu życia i zdrowia lub środowiska, podlegających 
obowiązkowi na Znak Bezpieczeństwa i oznaczania tym Znakiem oraz Wyrobów 
podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji Zgodności (Dz. 
U. nr 5 z 2000r, poz. 53) 

b) certyfikację zgodności - na wyrób wydawany jest Certyfikat Zgodności z Polską 
Normą lub Certyfikat Zgodności z Aprobatą Techniczną; 

c) deklaracja zgodności producenta - producent wydaje Deklarację Zgodności z Polską 
Normą lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną; zasady wydawania i wzór 
deklaracji zgodności określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z 31 lipca 1998r. z sprawie systemów zgodności, wzoru Deklaracji 
Zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. z 1998 nr 113, poz. 728) 
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Z wyrobów przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie 
mające istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane i 
stosowane według tradycyjnie uznanej sztuki budowlanej. Wyroby te są dopuszczone do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez konieczności 
przeprowadzania oceny przydatności, atestacji zgodności oraz ich znakowania. Wykaz tych 
wyrobów określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 lipca 
1998r, w sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 
spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych według uznanych zasad 
sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998, poz. 637) 

Pozostałe wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegają 
procedurom określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004 (Dz.U. 
Nr 249 poz.2497) 

Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materiały i surowce to będą one zgodne z 
podanymi danymi szczegółowym. Materiały i surowce nie objęte polskimi normami będą 
reprezentowały najwyższą jakość w swojej klasie. 

 

6.3 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. 

 

6.4 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania wymaganego w specyfikacjach 
technicznych, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane 
przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
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6.5 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6 Badania prowadzone przez Inżyniera. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek, badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy lub producenta materiałów. 

 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji technicznych na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7 Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą  
 lub  

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w punkcie 1 i które 
spełniają wymogi specyfikacji technicznych. 

W przypadku materiałów, dla których wyżej wymienione dokumenty są wymagane przez 
specyfikacje techniczne, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać wyżej wymienione dokumenty wydane przez 
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie 
wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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6.8 Dokumenty budowy 

6.8.1 Dziennik budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca Okresu 
Zgłaszania Wad. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Wpisy do Dziennika Budowy 
dokonywane będą przez osoby do tego upoważnione. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy 
zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 
Inspektora Nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbioru części 
Robót i odbioru Robót i Odcinków, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru 
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 
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Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 

 

6.8.2 Księga obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w przedmiarze i wpisuje do rejestru obmiarów. 

 

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

 

6.8.4 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty: 
• Pozwolenie na budowę, pozwolenia wodno – prawne; 
• Protokoły przekazania Wykonawcy Terenu Budowy; 
• Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
• Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prośby, 

Zgody, Zatwierdzenia, Świadectwa, itp.); 
• Harmonogram Robót; 
• Raporty o postępie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki 

Kontraktu załącznikami; 
• Protokoły z prób i inspekcji; 
• Dokumenty zapewnienia jakości (certyfikaty bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z 

Polską Normą lub aprobaty techniczne itp.); 
• Protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych;  
• Protokoły odbiorów częściowych i końcowych  
• Protokoły Przekazania Robót; 
• Protokoły z narad;  
• Korespondencja budowy. 
• Operaty geodezyjne.  
 

6.8.5 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone wg 
wskazań Inżyniera powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego 
zalecone. Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z Inżynierem okresach czasu 
archiwizacji, również na nośnikach elektronicznych. Inżynier oraz zamawiający będą mieli 
pełne prawo dostępu do wszystkich dokumentów budowy. 



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 

Budowa ulicy Bystrama  

 

PP Inżynieria Sp. z o.o. 

ul. Śląska 40  

                                                           41-100 Siemianowice Śląskie 

28 

 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7 OBMIAR  ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w jednostkach 
ustalonych w przedmiarze. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót / wykazie cen lub gdzie indziej w 
specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie. 

 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie 
wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez 
średni przekrój.  

Przy robotach ziemnych - m3 wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, m3 nasypu 
oznacza grunt mierzony po zagęszczeniu. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 
z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 

 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie w całym okresie trwania robót. 

 

7.4 Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom specyfikacji technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w 
sposób ciągły zachowanie dokładności według norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 
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7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą prowadzone nie rzadziej niż raz w miesiącu i będą podstawą do wystawienia 
faktury za roboty za okres rozliczeniowy wymieniony w Kontrakcie. 

Obmiary będą przeprowadzone przed przejęciem części Robót lub przejęciem Robót i 
Odcinków, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inżynierem. 

8 ODBIÓR  ROBÓT 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru: 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiór częściowy robót, 

• odbiór ostateczny (końcowy), 

• odbiór po upływie okresu zgłaszania wad i usterek 

• odbiór po okresie gwarancyjnym. 
 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną demontażowi lub zakryciu. 

Odbiór robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy 
i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość robót zanikających ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i 
uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3 Odbiór częściowy robót  

Odbiór częściowy robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbiór robót potwierdza Inżynier Kontraktu. 
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8.4 Odbiór ostateczny (końcowy)  

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2 

Odbiór ostateczny robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych , 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i Specyfikacją 
Techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 

 

8.4.2 Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony według 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego 

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
wykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zmienne), 

3. protokoły robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały) 

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz ich badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 
specyfikacją techniczną i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
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8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 
na znak bezpieczeństwa zgodny z specyfikacją techniczną i programem zapewnienia 
jakości (PZJ), 

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót (np. na położenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń, 

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11. kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 

 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 
ich wykonanie. 

 

8.5 Odbiór po upływie okresu zgłaszania wad i usterek i gwarancji 

Odbiór po upływie okresu zgłaszania wad i usterek oraz upływie okresu gwarancji polega na 
ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawniają się w okresie 
zgłaszania wad oraz w okresie gwarancji. 

Odbiór po upływie okresu zgłaszania wad i usterek i gwarancji będzie dokonywany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 
„Odbiór ostateczny (końcowy)” 

 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego bądź cena ryczałtowa, jeżeli 
tak stanowi Kontrakt. 

Dla robót wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie) 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w szczegółowych specyfikacjach technicznych lub w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami; 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy; 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami; 
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• koszty pośrednie zawierające i zysk kalkulacyjny; 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 
VAT; 

Ceny Jednostkowe, o których mowa powyżej stanowią podstawę płatności i winny zostać 
ustalone przez Oferenta w Przedmiarze Robót dla każdego z elementów rozliczeniowych. 

Koszty związane z wykonaniem prac określonych w Wymaganiach Ogólnych Przedmiaru 
Robót są kwotami ryczałtowymi dla poszczególnej pozycji.  
Jednostką obmiaru dla tych pozycji jest ryczałt. 
 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Podstawowe Akty Prawne 

− Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 
19 poz. 177 z późniejszymi zmianami). 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 
poz. 627 z późniejszymi zmianami). 

− Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 z 
późniejszymi zmianami). 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628 z 
późniejszymi zmianami). 

− Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. 2003 nr 7 poz. 78 z późniejszymi zmianami). 

− Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony 
środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 2001 nr 
100 poz. 1085 z późniejszymi zmianami). 

− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 81 
poz. 351 z późniejszymi zmianami). 

− Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386 z 
późniejszymi zmianami). 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z 
późniejszymi zmianami). 

− Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o 
zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718 z późniejszymi zmianami). 

− Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami). 

− Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w 
wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U.05.85.729). 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881). 

− Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji (Dz.U.02.169.1386). 

− Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (Dz.U.02.166.1360 
wraz z aktami wykonawczymi). 

− Ustawa z dnia 28 kwietnia 2000r. o systemie zgodności, akredytacji oraz zmianie 
niektórych ustaw (Dz.U. 2000 nr 43 poz. 489) 

− Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 o badaniach i certyfikacji (Dz.U. 1993 nr 5, poz. 
250 z późniejszymi zmianami). 
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− Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (Dz.U.00.122.1321 z 
późniejszymi zmianami). 

− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej 
(Dz.U.02.147.1229 z późniejszymi zmianami). 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 18 maja 
2005 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 
(Dz.U.05.96.817) 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 
2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 
(Dz.U.03.120.1133). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie 
wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie 
do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na 
budowę (Dz.U.03.120.1127). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 listopada 2004 zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, 
oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U.04.242.2421). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
(Dz.U.02.108.953). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.04.108.953). 

− Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 
dnia 12 kwietnia 2002 (Dz.U.02.75.690). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.03.33.270) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 kwietnia 2004 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.04.109.1156) 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 
ich usytuowanie (Dz.U.99.43.430). 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.00.63. 735). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie 
rodzajów obiektów budowlanych, do użytkowania, których można przystąpić po 
przeprowadzeniu przez właściwy organ obowiązkowej kontroli. 
(Dz.U.03.120.1128). 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. 
w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków (Dz. U. 99.74.836). 
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− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29.01.2002 r. w sprawie rodzajów 
odpadów innych niż niebezpieczne oraz rodzajów instalacji i urządzeń, w których 
dopuszcza się ich termiczne przekształcanie (Dz. U.02.18.176 wraz z 
późniejszymi zmianami). 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, 
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w 
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. (Dz. U. 
04.168.1763). 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 22 kwietnia 
1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą 
być wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu 
zgodności. (Dz.U.98.55.362). 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 
2003 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz.U.03.121.1138). 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 
2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 
pożarowych (Dz.U.03.121.1139). 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej (Dz.U.03.121.1137). 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 
października 1993 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, 
remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437). 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U.03.47.401). 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 
03.169.1650). 

− Rozporządzenie Ministrów Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki 
Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych 
(Dz. U.77.7.30). 

− Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, 
wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w 
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Monitor Polski Nr 19 poz.. 231). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie 
warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub 
niewykończonych obiektów budowlanych (Dz.U. 04.198.2043). 

− Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. 
(Dz.U.00.100.1086 z późniejszymi zmianami) 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 
2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów 
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U.01.38.455) 
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− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 
1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii 
oraz krajowego systemu informacji o terenie. (Dz.U.99.30.297) 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 
lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - 
kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. 
(Dz.U.95.25.133). 

 
Inne przepisy 
- „Warunki Kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych 

projektowanych przez Zamawiającego”, wydanie angielsko-polskie 2000 (FIDIC 
2000). 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001r. 

 

Uwaga: Obowiązującą edycją norm, przepisów i rozporządzeń będzie wydanie 
najnowsze opublikowane nie później niż 30 dni przed terminem składania ofert.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

ST-01. 

Roboty 

 POMIAROWE 
 

 

 

Nazwy i kody Robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV) 

 
45113000-2 Roboty na placu budowy 
45236000-0 Wyrównywanie terenu 
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg 
45233330-1 Fundamentowanie ulic 
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych 
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1 WSTĘP 

 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania                      
i odbioru Robót Pomiarowych związanych z wytyczeniem obiektów, tras i punktów 
wysokościowych. 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                      
i realizacji projektu:  Budowa  ulicy Bystrama 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
przygotowawczych dla , wytyczeniem układu drogowego wraz z punktami wysokościowymi. 

Zakres prac realizowanych w ramach robót pomiarowych i prac geodezyjnych 
obejmuje: 

1) Uzyskanie przed przystąpieniem do robót od Zamawiającego danych zawierających 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, 

2) Przeprowadzenie obliczeń i pomiarów geodezyjnych niezbędnych do szczegółowego 
wytyczenia robót. 

3) Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 
4) Roboty pomiarowe związane z ewentualną inwentaryzacją i wytyczeniem trasy drogowej i 

jej punktów wysokościowych, a w szczególności: 
− wyznaczenie (sprawdzenie) sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi trasy i 

punktów wysokościowych, 
− uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
− wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
− wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
5) Roboty pomiarowe związane z odtworzeniem nawierzchni dróg i chodników. 
6) Opracowanie aktualnych map sytuacyjno-wysokościowych – map do do celów 

projektowych w tym map do celów projektowych na potrzeby aktualizacji trasy w przypadku 
zaistnienia zmian nieistotnych 

7) Roboty pomiarowe niezbędne do wykonania dokumentacji powykonawczej. 
8) Wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów obiektów 

budowlanych w wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja. 
9) Inwentaryzacja elementów naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych. 
10) Odtworzenie uszkodzonych znaków [kamieni] granicznych podczas wykonywania robót 

ziemnych 
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1.4 Określenia podstawowe 

Punkty główne trasy. Punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i 
końcowy punkt trasy. 

Reper - trwały (zwykle odciśnięty w odlewie żeliwnym) znak, utrwalający w terenie punkt 
sieci niwelacyjnej o wyznaczonej wysokości n.p.m. 

Pozostałe określenia podstawowe. Są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne". 

 

2 MATERIAŁY 

 

2.1 Rodzaje materiałów 

Do Utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 
prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,5 metra. Pale 
drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania 
trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji 
pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości 
około 0,3 m, a dla punktów utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i 
długości od 0,04 do 0,05 m. „Świadki" powinny mieć długość około 0,5m i przekrój 
prostokątny. 

Do wykonania robót wg ST-01 konieczne są następujące materiały: 
- słupki betonowe, 
- rury stalowe, 
- trzpienie stalowe, 
- pale drewniane 
- farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktów) 

 
 

3 SPRZĘT 

 

3.1 Sprzęt pomiarowy 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący 
sprzęt: 

• teodolity lub tachimetry, 
• niwelatory, 
• dalmierze, 
• tyczki, 
• łaty, 
• taśmy stalowe i szpilki. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien 
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
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4 TRANSPORT 

 

4.1 Transport sprzętu i materiałów 

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

 

5 WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1 Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego 
Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK) przez geodetów posiadających uprawnienia 
zawodowe Nr 4 (Geodezyjna Obsługa Inwestycji), zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. 
Prawo geodezyjne i kartograficzne.  
Prace pomiarowe należy prowadzić zgodnie opracowanym projektem organizacji robót i 
przyjętym harmonogramem. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego Wykonawca powinien 
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia 
robót. Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów sieci oraz reperów 
roboczych będą wykonywane ręcznie. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są 
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste 
rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to 
powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno 
być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty 
dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i 
rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt 
Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w 
takim przypadku obciążą Wykonawcę. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być 
zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i 
położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez 
Inżyniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 
oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego 
zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, to zostaną one 
odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą 
do obowiązków Wykonawcy. 

5.1.1 Wyznaczenie i sprawdzenie lokalizacji oraz niwelet dróg i ulic 

Punkty w osiach ulic nie powinny być przesunięte więcej niż 1 cm w stosunku do 
projektowanych, a niweletę należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do 
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rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace 
pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne do tyczenia powinny być 
zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu palików drewnianych, a także dowiązane do 
punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Repery robocze należy 
założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej. Jako repery 
robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy 
drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków 
betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób 
wykluczający osiadanie. Rzędne reperów roboczych należy określać z dokładnością do 0,5 
cm stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. Oś trasy powinna 
być wyznaczona w punktach głównych i punktach przekrojów poprzecznych nie rzadziej niż 
co 50 metrów. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do 
Dokumentacji Projektowej nie może być większe niż 5 cm. Rzędne punktów osi należy 
wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych określonych w Dokumentacji 
Projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć odpowiednich pali drewnianych 
lub rur metalowych. 

 

6 KONTROLA   JAKOŚCI   ROBÓT 

 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i 
wytycznych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK) (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z 
wymaganiami. 
 

7 OBMIAR   ROBÓT 

 

Prace geodezyjne i pomiarowe rozliczane będą w oparciu o cenę ryczałtową.  

 

8 ODBIÓR   ROBÓT 

 

8.1 Sposób odbioru robót 

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i 
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przedkłada Inspektorowi Nadzoru. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny 
rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
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9 PODSTAWA   PŁATNOŚCI 

 

Wymagania ogólne podano w ST-00. pkt. 9. „Wymagania Ogólne".  

Cena dla prac pomiarowych i geodezyjnych obejmuje: 

• wykonanie mapy sytuacyjno - wysokościowej  do celów projektowych  
• wyznaczenie punktów głównych osi trasy, granic robót i punktów wysokościowych; 
• uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami; 
• wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robót; 
• wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych 

przekrojów; 
• wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z Dokumentacją 

Projektową; 
• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem i 

oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie; 
• odtworzenie kamieni granicznych 
• utrzymywanie i ewentualne uzupełnienie w trakcie robót roboczych punktów 

sytuacyjno-wysokościowych; 
• wyznaczenie innych punktów pomiarowych, które Wykonawca uzna za potrzebne; 
• opracowanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej na aktualnych mapach 

sytuacyjno-wysokościowych  
• inwentaryzacja elementów naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych. 
• transport i koszty materiałów (znaków geodezyjnych, pali drewnianych, rur 

metalowych, prętów stalowych, farby itp.). 
• inne pozostałe elementy zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST oraz 

poleceniami Inżyniera 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa podana przez Wykonawcę w odpowiedniej 
pozycji Kosztorysu Ofertowego [Przedmiaru Robót] – „Koszty Ogólne” 
 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

[1] Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

[2] Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i 
Kartografii Warszawa 1979. 

[3] Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, Główny Urząd Geodezji i 
Kartografii 1978. 

[4] Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, Główny Urząd Geodezji                     
i Kartografii 1983. 

[5] Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, Główny Urząd Geodezji                     
i Kartografii 1979, 

[6] Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, Główny Urząd Geodezji i Kartografii 
1983. 
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[7] Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, Główny Urząd Geodezji i Kartografii 
1983. 

[8] PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 

[9] PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

[10] PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 

[11] PN-88/B-04481 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

[12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U.2003r. Nr 47, poz.401. 

 

Uwaga: Obowiązującą edycją norm i przepisów będzie wydanie najnowsze, 
opublikowane nie później niż 30 dni przed terminem składania ofert. Jednocześnie 
Wykonawcę obowiązują przepisy aktualne na dzień ich stosowania. Wykonawca 
powinien uwzględnić w Cenie Kontraktowej stan prawny na Datę Odniesienia. W tym 
zakresie będzie miała ewentualnie zastosowanie Klauzula 13.7 – „Korekty 
uwzględniające zmiany prawne” Warunków kontraktowych FIDIC. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

ST-02. 

Roboty drogowe  

 PODBUDOWY 
 

 

Nazwy i kody Robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV) 

 
45113000-2 Roboty na placu budowy 
45236000-0 Wyrównywanie terenu 
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg 
45233330-1 Fundamentowanie ulic 
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
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1  WSTĘP 

 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania                         

i odbioru robót związanych z budową ulicy, chodników i zjazdów ulicy Bystrama                             

w Tarnowskich Górach, dla wykonania podbudowy pod nawierzchnie drogowe. 

 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji projektu: Budowa ulicy Bystrama 

Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonywaniem podbudowy. Obejmuje ona: 

• roboty pomiarowe ST-01; 

• wykonanie koryta wraz z profilowaniem i wykonaniem podłoża; 

dla chodnika z kostki betonowej  
• Warstwa wzmacniająca z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 gr. 15 

cm . E2>80 Mpa 

• Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,50 gr. 10,00 cm  

dla zjazdów z kostki betonowej  
 

• Warstwa wzmacniająca z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 gr. 20 

cm . E2>100 Mpa 

• Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,50 gr. 15,00 cm  

 

1.3 Określenia podstawowe 

Korytowanie. Usunięcie warstwy gruntu w wytyczonym pasie drogi w miejsce której 
wbudowana zostaje podbudowa. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu. Wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu 
maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, służąca do oceny 
zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normą BN-77/8931-12, 
[Mg/m3]. 
Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych określona według wzoru: 

U = d60 / d10 
gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm], 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu [mm]. 
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Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru:  

Io=E2/E1 

gdzie: 
               E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy 

zgodnie z PN-S-02205:1998, 
               E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy 

zgodnie z PN-S-02205:1998. 
 
Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 
podłoże.  
Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 
nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek 
podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim 
zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
Podbudowa z kruszywa naturalnego/łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna 
lub więcej warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni 
drogowej. 
Podbudowa z tłucznia kamiennego - część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej 
lub więcej warstw nośnych z tłucznia i klińca kamiennego. 
Kategoria ruchu (KR) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach 
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę.  
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" punkt 1.3. 
 

2  MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  

2.2 Warstwa odcinająca/ odsączająca 
Piasek średnioziarnisty: 
Kruszywa do wykonania warstwy  odcinającej powinny spełniać następujące warunki: 

a) szczelności, określony zależnością: D15/ d 85  ≤ 5 
gdzie: D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej  
 d 85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 

b) zagęszczalności, określony zależnością: U = D60/ d 10 ≥ 5 
gdzie: U - wskaźnik różnoziarnistości, 
 d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę 
odcinającą, 
 d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę 
odcinającą. 

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać 
wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2. 
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2.3 Podbudowy z tłucznia 
Do wykonania podbudowy należy użyć: tłuczeń o uziarnieniu od 31,5 mm do 63 mm. 
Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112, określonymi dla 
klasy co najmniej II dla podbudowy zasadniczej, klasy II i III dla podbudowy pomocniczej. 
Źródło pozyskania (zakupu) materiałów na wykonanie podbudowy tłuczniowej powinno być 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 

2.4 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 
Materiałem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego 
mechanicznie jest mieszanka piasku, mieszanki i/lub żwiru, dla podbudowy zasadniczej 
mieszanka piasku, mieszanki i/lub żwiru z dodatkiem kruszywa łamanego spełniająca 
wymagania niniejszej specyfikacji. 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 
jest kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni 
narzutowych i otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm. 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny wg 
PN-EN 933-1. 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-EN 933-1 powinna leżeć między 
krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia. Wymiar największego ziarna kruszywa nie 
może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
 

 Tablica 1. wymagania dla kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

  Wymagania  

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie 

Kruszywa 
naturalne 

Kruszywa 
łamane 

Żużel  
Badania 

 właściwości Podbudowa według 

  zasa
d-

nicza 

pomo
c-

nicza 

zasa
d-

nicza 

pomoc
-nicza 

zasa
d-

nicza 

pom
oc-
nicz

a 

 

1 Zawartość ziarn 
mniejszych niż 0,075 
mm, % (m/m) 

od 2 
do 10 

od 2         
do 12 

od 2 
do 10 

od 2         
do 12 

od 2 
do 
10 

od 2         
do 
12 

PN-B-06714 
-15 

2 Zawartość nadziarna, % 
(m/m), nie więcej niż 

5 10 5 10 5 10 PN-B-06714 
-15  

3 Zawartość ziarn 
nieforemnych 
%(m/m), nie więcej niż 

35 45 35 40 - - PN-B-06714 
-16  

4 Zawartość 
zanieczyszczeń 
organicznych, %(m/m), 
nie więcej niż 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

PN-B-04481  

5 Wskaźnik piaskowy po 
pięcio-krotnym 
zagęszczeniu metodą I 
lub II wg PN-B-04481, 
% 

od 30 
do 70 

od 30  
do 70 

od 30 
do 70 

od 30 
do 70 

 
- 

 
- 

BN-64/8931 
-01 
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6 Ścieralność w bębnie 
Los Angeles 
a) ścieralność całkowita 
po pełnej liczbie 
obrotów, nie więcej niż 
b) ścieralność 
częściowa po 1/5 pełnej 
liczby obrotów, nie 
więcej niż 

 
 
 
 

35 
 
 

30 

 
 
 
 

45 
 
 

40 

 
 
 
 

35 
 
 

30 

 
 
 
 

50 
 
 

35 

 
 
 
 

40 
 
 

30 

 
 
 
 

50 
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PN-B-06714 
-42  

7 Nasiąkliwość, %(m/m), 
nie więcej niż 
 

2,5 4 3 5 6 8 PN-B-06714 
-18  

8 Mrozoodporność, ubytek 
masy po 25 cyklach 
zamraża- 
nia, %(m/m), nie więcej 
niż 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

PN-B-06714 
-19  

9 Rozpad krzemianowy i 
żela- 
zawy łącznie, % (m/m), 
nie więcej niż 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
3 

PN-B-06714 
-37  

PN-B-06714 
-39  

10 Zawartość związków 
siarki w przeliczeniu na 
SO3, %(m/m), nie więcej 
niż 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
4 

PN-B-06714 
-28  

11 Wskaźnik nośności wnoś 
mie-szanki kruszywa, 
%, nie mniejszy niż: 
a) przy zagęszczeniu IS 

≥ 1,00 
b) przy zagęszczeniu IS 

≥ 1,03 
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PN-S-06102 
 

Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się cement portlandzki wg PN-B-19701, wapno 
wg PN-B-30020, popioły lotne wg PN-S-96035, żużel granulowany wg PN-B-23006, wodę 
wg PN-B32250. 

Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102. 

 

3   SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót wykaże się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu: 

• koparka samobieżna 0,25m3÷0,6m3, spycharka kołowa 75 KM, równiarka samobieżna 
100 KM, ładowarki do 1,25 m3; 

• mieszarka do wytwarzania mieszanki z kruszywa 

• walce statyczny samojezdny do 10t, wibracyjny samojezdny 7,5t÷13t, walec wibracyjny 
1÷2t (małogabarytowy) 

• zagęszczarka płytowa 

• ubijaki mechaniczne 

• kultywator do stabilizacji gruntu 
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• samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym do 10t 

• samochód dostawczy do 3t 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. 

Użyty sprzęt powinien gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora nadzoru. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie aktualnych dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

4   TRANSPORT 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem 
i zawilgoceniem. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację Inspektora nadzoru. 
 

5   WYKONANIE  ROBÓT 

 

5.1 Roboty pomiarowe  
Roboty pomiarowe należy prowadzić zgodnie z ST-01. 
 

5.2 Wykonanie koryta   
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 
podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw 
nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i 
zagęszczania podłoża jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach 
atmosferycznych. 
Głębokość korytownia poza obrębem wykopu dla kanalizacji należy przyjąć odpowiednio, 
w zakresie niezbędnym do wykonania robót związanych z odtworzeniem poszczególnych 
warstw nawierzchni. 
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 
umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych 
niż co 10 metrów. 
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. Sposób wykonania musi być 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie 
z ustaleniami dokumentacji projektowej, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład 
w miejsce wskazane przez Inżyniera. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać 
się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy 
nawierzchni. 
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5.3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża   
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące 
rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. 
Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż 
projektowane rzędne podłoża. 
 
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt może być wykorzystany 
w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Jakiekolwiek 
nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Zagęszczanie podłoża należy 
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 
5. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 
 
Tablica 5. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

 Minimalna wartość Is dla: 

Strefa Autostrad i 
dróg 

Innych dróg 

korpusu ekspresowych Ruch ciężki 

i bardzo 
ciężki 

Ruch mniejszy 

od ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni podłoża 

 

1,00 

 

1,00 

 

0,97 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie 
badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń 
płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-
64/8931-02.Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien 
przekraczać 2,2. 
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 
zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, 
umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do 
zastosowania środki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi 
nadzoru. 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania profilowania i zagęszczenia podłoża dopiero 
po zakończeniu i odebraniu robót ziemnych oraz wszystkich robót związanych z wykonaniem 
elementów odwodnienia. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu 
zawilgoceniu,  
to przed przystąpieniem do układania podbudowy należy odczekać do czasu jego 
naturalnego osuszenia. Po osuszeniu podłoża Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zleci 
wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania 
Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na własny koszt. 
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5.4 Podbudowa z tłucznia 
Rozścielenie tłucznia w warstwie podbudowy odbędzie się mechanicznie, przy użyciu 
równiarki lub układarki kruszywa. Podbudowa powinna być ułożona na podłożu 
zapewniającym nie przenikanie cząstek podłoża do warstw wyżej leżących.  
Podbudowę o grubości powyżej 20 cm należy wykonywać w dwóch warstwach, zgodnie 
z wymaganiami PN-84/S-96023. 
Zagęszczenie wykonane będzie walcem stalowym, gładkim, wibracyjnym, dwuwałowym. 
Wałowanie należy wykonywać z polewaniem wodą. 
Podbudowa z tłucznia, po zwałowaniu, musi osiągnąć wymaganą nośność w zależności 
od kategorii ruchu. 
 

  Tablica 6. Wymagania nośności podbudowy  w zależności od kategorii ruchu 

 

Kategoria ruchu 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony aparatem VSS przy 
użyciu  

płyty o średnicy 30 cm (MPa) 

Pierwotny E1 Wtórny E2 E2 / E1 

Ruch lekki i średni; KR-2 – 
KR-4 

70 ÷ 80 140 ÷ 160 ≤2.2 

Ruch ciężki i bardzo ciężki; 
KR-5, KR-6 

90 ÷ 100 180 ÷ 200 ≤2.2 

 

Zagęszczenie podbudowy tłuczniowej rozścielanej ręcznie nastąpi przy użyciu płyty 
wibracyjnej. Szerokość wykonanej podbudowy z tłucznia powinna być zgodna z projektem 
lub poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

5.5 Podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni powinien być 
zgodny z dokumentacją projektową lub być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych 
cząstek gruntu do podbudowy.  
 

5.5.1 Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy 
wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu 
na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez 
mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od 
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu 
i wysychaniu. 
 

5.5.2 Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki  
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby 
jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość 
pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa 
podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej 
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warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy 
każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora 
nadzoru. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). 
Wilgotność przy zagęszczaniu powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją +10% 
i –20%.  

Orientacyjna 
zawartość 
asfaltu w 

MMA ,%, m/m 

 

3,5÷4,5 

 

3,8÷4,8 

 

4,0÷5,2 

 

4,0÷5,5 

 

4,0÷5,8 

 

2,8÷4,5 

 

3,0÷4,7 

 
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek 
wykonanych wg metody Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania podane w tabeli 
poniżej lp. od 1 do 5. Wykonana warstwa podbudowy z betonu asfaltowego powinna 
spełniać wymagania podane w tabeli  lp. od 7 do 8. 
 

Tablica 8. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i podbudowy z betonu 
asfaltowego 

Lp. Właściwości 
Wymagania wobec MMA  i podbudowy 
z BA w zależności  od kategorii ruchu 

  KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6 

1 Moduł sztywności pełzania 1), MPa nie wymaga się ≥ 16,0 (≥ 22,0)2) 

2 Stabilność próbek wg metody Marshalla w 
temperaturze 60o C, zagęszczonych 2x75 
uderzeń ubijaka , kN 

 

≥ 8,0 

 

≥ 11,0 

3 Odkształcenie próbek jw., mm od 1,5 do 4,0 od 1,5 do 3,5 

4 Wolna przestrzeń w próbkach jw., % v/v od 4,0 do 8,0 od 4,0 do 8,0 

5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach 
jw.,  % 

≤ 75,0 ≤ 72,0 

6 Grubość w cm warstwy z MMA  o 
uziarnieniu:    

od 0 mm do 12,8 mm 
od 0 mm do 16,0 mm 
od 0 mm do 20,0 mm 
od 0 mm do 25,0 mm 
od 0 mm do 31,5 mm 

 
od 3,5 do 5,0 
od 4,0 do 5,0 
od 5,0 do 6,0 

  od 8,0 do 10,0 
  od 9,0 do 16,0 

 
 
 
 

od 8,0 do 14,0 
od 9,0 do 16,0 

7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, %  ≥ 98,0  ≥ 98,0 

8 Wolna przestrzeń w warstwie, % v/v od 4,5 do 9,0 od 4,5 do 9,0 

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [15], dotyczy 
tylko fazy projektowania składu MMA 

2) specjalne warunki , obciążenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp. 

5.6 Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymana 
w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora nadzoru, 
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gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest zobowiązany naprawić wszelkie 
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt tej naprawy obciąża 
Wykonawcę robót. 

6   KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

6.2 Korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża 
Sprawdzenie wymagań dotyczących wykonania i zagęszczenia podłoża polega na 
stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową  oraz niniejszą specyfikacją.  
W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne, w 
zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości. 

• Zagęszczenie podłoża (IS), wilgotność gruntu podłoża należy sprawdzać co najmniej 2 
razy na dziennej działce roboczej i co najmniej 1 raz na 600 m2.  

• Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć łatą co 20 m w 
kierunku podłużnym. Nierówności poprzeczne należy mierzyć łatą co najmniej 10 razy na 
1 km. Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm. 

• Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4 – metrowej łaty i poziomicy co najmniej 
10 razy na 1 km i dodatkowo we wszystkich punktach głównych łuków poziomych: na 
początku i końcu każdej krzywej przejściowej oraz na początku, w środku i na końcu 
każdego łuku kołowego. Spadki poprzeczne podłoża powinny być zgodne z 
Dokumentacją Projektową z tolerancją ±0,5%. 

• Głębokość koryta i rzędne należy sprawdzać co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach. 
Różnice pomiędzy rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 
cm i –2 cm. 

• Szerokość koryta należy sprawdzać co najmniej 10 razy na 1 km. Szerokość koryta nie 
może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż + 10 cm i  –5cm. 

 

6.3 Podbudowy z tłucznia 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu 
akceptacji. 

Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości powinny być 
wykonywane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości robót 
i zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz na polecenie Inżyniera. 
Próbki należy pobierać w sposób losowy w obecności Inspektora nadzoru z rozłożonej 
warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane 
Inspektorowi nadzoru. 

Zakres oraz częstotliwość badań: 

• Uziarnienie kruszyw, zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie, zawartość ziarn 
nieforemnych w kruszywie należy sprawdzać co najmniej 2 razy na dziennej działce 
roboczej i co najmniej raz na 600m2. 

• Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 
cm, -5 cm. Szerokość należy sprawdzać co najmniej 10 razy na 1 km. Na jezdniach bez 
krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej 
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leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej lub 
zgodna z poleceniami Inspektora nadzoru.  

• Nierówności w kierunku podłużnym należy mierzyć łatą co 20 m lub planografem w 
sposób ciągły zgodnie z BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne należy mierzyć łatą co 
najmniej 10 razy na 1 km. Nierówności nie mogą przekraczać: 15 mm dla podbudowy 
pomocniczej, 12 mm dla podbudowy zasadniczej. 

• Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową, z tolerancją ± 0,5 %. Spadki należy mierzyć co najmniej 10 razy na 1 km. 
Dodatkowo pomiary spadków poprzecznych należy wykonać w punktach głównych łuków 
poziomych. 

• Rzędne wysokościowe i ukształtowanie osi w planie należy sprawdzać co 100 m. 
Dodatkowo  pomiary ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych 
łuków poziomych. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. Oś podbudowy w planie nie 

może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

• Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż: dla 

podbudowy pomocniczej +1cm, -2cm; dla podbudowy zasadniczej  ± 2 cm. Grubość 
podbudowy należy sprawdzać podczas budowy w 3 punktach na każdej działce roboczej, 
lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2, przed odbiorem  w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż 
raz na 2000 m2. 

• Nośność podbudowy: pomiary nośności podbudowy należy wykonać zgodnie z BN-
64/8931-02. Podbudowa powinna spełniać wymagania dotyczące nośności, podane w 
tablicy 4. 

 

6.4 Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru w 
celu akceptacji materiałów. 
Zakres oraz częstotliwość badań: 

• Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji. Próbki 
należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki 
badań powinny być na bieżąco przekazywane Inspektorowi nadzoru.  

• Wilgotność mieszanki należy określić wg PN 1097-5.  
Uziarnienie mieszanki oraz wilgotność należy sprawdzać co najmniej 2 razy na dziennej 
działce roboczej i co najmniej raz na 600m2. 

• Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12. W przypadku, gdy 
przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, 
kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 
i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń Inżyniera. Zagęszczenie podbudowy 
stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu 
E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy 
konstrukcyjnej podbudowy. 

• Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w 
niniejszej specyfikacji. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez 
Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inspektora nadzoru. 

• Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 
cm, -5 cm. Szerokość należy sprawdzać co najmniej 10 razy na 1 km. Na jezdniach bez 
krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej 
leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej.  
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• Nierówności w kierunku podłużnym należy mierzyć łatą co 20 m lub planografem w 
sposób ciągły zgodnie z BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne należy mierzyć łatą co 
najmniej 10 razy na 1 km. Nierówności nie mogą przekraczać: 20 mm dla podbudowy 
pomocniczej, 10 mm dla podbudowy zasadniczej. 

• Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową, z tolerancją ± 0,5 %. Spadki należy mierzyć co najmniej 10 razy na 1 km. 
Dodatkowo pomiary spadków poprzecznych należy wykonać w punktach głównych łuków 
poziomych. 

• Rzędne wysokościowe i ukształtowanie osi w planie należy sprawdzać co 100 m. 
Dodatkowo pomiary ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych 
łuków poziomych. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. Oś podbudowy w planie nie 

może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

• Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż: dla 

podbudowy pomocniczej +10%, -15%, dla podbudowy zasadniczej  ± 10%. Grubość 
podbudowy należy sprawdzać podczas budowy w 3 punktach na każdej działce roboczej, 
lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2, przed odbiorem  w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż 
raz na 2000 m2. 

• Nośność podbudowy: 

− moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02  powinien być zgodny z podanym w tablicy 9, 
pomiar należy wykonywać co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m. 

− ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06  powinno być zgodne z podanym w tablicy 9., 
pomiar należy wykonać co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m.   

  Tablica 9. Cechy podbudowy 

  Wymagane cechy podbudowy 

Podbudowa 
z kruszywa o 

wskaźniku wnoś 
nie mniejszym  

  
Wskaźnik 

zagęszczenia 
IS   nie 

mniejszy niż  

  

Maksymalne ugięcie 
sprężyste pod kołem, 

mm 

Minimalny moduł odkształ-
cenia mierzony płytą o 
średnicy 30 cm, MPa 

niż,   %   40 kN 50 kN od 
pierwszego 
obciążenia 

E1 

od drugiego 
obciążenia E2 

60 
80 

120 

1,0 
1,0 

1,03 

1,40 
1,25 
1,10 

1,60 
1,40 
1,20 

60 
80 
100 

120 
140 
180 

7            OBMIAR  ROBÓT 

Jednostką obmiarową wykonanego i odebranego koryta jest 1 metr kwadratowy (m2). 
Jednostka obmiarowi warstwy odcinającej jest 1 metr kwadratowy (m2). 
Jednostką obmiarową wykonanej i odebranej podbudowy jest 1 metr kwadratowy (m2). 
Grubości poszczególnych warstw podane są po zagęszczeniu. 

8   ODBIÓR  ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi i wymaganiami Inspektora nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
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9   PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

 

Wymagania ogólne podano w ST-00. „Wymagania Ogólne".  
Cenę jednostki obmiarowej należy przyjmować zgodnie z obmiarem wykonanych robót: 
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 

• załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład 
lub nasyp, 

• profilowanie dna koryta lub podłoża, 

• zagęszczenie, 

• utrzymanie koryta lub podłoża, 

• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 
technicznej. 

• Inne prace wynikające z Dokumentacji Projektowej, ST, oraz poleceń Inżyniera 
Cena wykonania 1 m2 warstwy odcinającej obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 

• dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o 
grubości i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 

• wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 

• zagęszczenie wyprofilowanej warstwy z polewaniem wodą, 

• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 
technicznej, 

• utrzymanie warstwy 

• Inne prace wynikające z Dokumentacji Projektowej, ST, oraz poleceń Inżyniera 
Cena wykonania 1 m2 podbudowy z kruszywa lub tłucznia obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• przygotowanie podłoża 

• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

• rozłożenie kruszywa, 

• zagęszczenie warstw z zaklinowaniem, 

• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji 
technicznej, 

• utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
• Inne prace wynikające z Dokumentacji Projektowej, ST, oraz poleceń Inżyniera 

10   PRZEPISY  ZWIĄZANE 
[1] PN-EN 14157:2005 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy 

Boehmego. 
[2] PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralną do betonu zwykłego. 
[3] PN-EN 197-1:2002 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności. 
[4] BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
[5] PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie 

składu ziarnowego. 
[6] PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
[7] PN-B-i 112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych. 
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[8] PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 
utrwaleń stosowanych na drogach……  

[9] PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla 
stalowniczego do nawierzchni drogowych. 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. 
U. Nr 43 z 1999, poz. 430). 
WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych 
utrwaleń na drogach publicznych, Warszawa 2008 

Uwaga: Obowiązującą edycją norm i przepisów będzie wydanie najnowsze, 
opublikowane nie później niż 30 dni przed terminem składania ofert. Jednocześnie 
Wykonawcę obowiązują przepisy aktualne na dzień ich stosowania.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

ST-03. 

Roboty drogowe  

 NAWIERZCHNIE 
 

 

 

Nazwy i kody Robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV) 

 
45113000-2 Roboty na placu budowy 
45236000-0 Wyrównywanie terenu 
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg 
45233330-1 Fundamentowanie ulic 
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
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1  WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania                      

i odbioru robót związanych z budową ulic, chodników i zjazdów ulicy Bystrama w 

Tarnowskich Górach. 

. 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji projektu Budowa ulicy Bystrama 

Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
także z wykonywaniem podbudowy. Obejmuje ona: 

• roboty pomiarowe ST-01; 

• warstwa wzmacniająca z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

31,5/63 g  15 cm . E2>80 Mpa 

• Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,50 gr. 10,00 cm  

• chodnik z kostki betonowej 
kostka betonowa „T” [szara] gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm, i 
pobudowie  

• zjazdy z kostki betonowej 
kostka betonowa „T” [czerwona] gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm 

1.3 Określenia podstawowe 

Korytowanie - usunięcie warstwy ziemi w wytyczonym pasie drogi w miejsce której 
wbudowana zostaje podbudowa. 
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni i podbudowy wraz ze sposobem ich 
połączenia przeznaczony dla ruchu kołowego.  
Konstrukcja chodników - układ warstw nawierzchni i podbudowy oraz obrzeży wraz ze 
sposobem ich połączenia przeznaczony dla ruchu pieszego. 
Konstrukcja zjazdu - układ warstw nawierzchni i podbudowy oraz obrzeży wraz ze 
sposobem ich połączenia przeznaczony dla ruchu pieszego i kołowego. 
 
Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze 
sobą trwale w fazie produkcji. 
Kategoria ruchu (KR) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach 
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu. Wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu 
określona według wzoru: 

IS = d / ds 

gdzie: 
d  - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3], 
ds  - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 

optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 [2], 
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służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z 
normą BN-77/8931-12 [7], [Mg/m3]. 

Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru:  

Io=E2/E1 

gdzie: 
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy 

zgodnie z PN-S-02205:1998 [4], 
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy 

zgodnie z PN-S-02205:1998 [4]. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne". 

2   MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Wykonawca jest zobowiązany do: 

• dostarczenia materiałów zgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji projektowej 
i specyfikacji technicznej, 

• stosowania materiałów produkcji krajowej lub zagranicznej, posiadające aprobatę 
techniczną odpowiednich instytutów badawczych, 

• poinformowania Inżyniera przed rozpoczęciem dostaw o proponowanych źródłach 
materiałów oraz uzyskać zgodę Inżyniera. 

2.2 Nawierzchnie z kostki betonowej 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 

Kostka brukowa betonowa: Behaton 8,0 cm  
Wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków 
betonu, krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej 
powinny być jednorodne.  
Gatunek 1, Klasa „50” 
Kolor kostki: 
• szary (chodnik) 
• czerwony (wjazdy)  

Tolerancje wymiarowe: na długości i szerokości: ± 3 mm, grubość: ± 5 mm, wklęsłość lub 
wypukłość powierzchni nie powinny przekraczać 2 mm. 
Wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza: 50 MPa dla klasy „50” 
Mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl 
lub 150 cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione 
jednocześnie następujące warunki: 
• próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, 
• łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków 

kruszywa itp. nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych, 
• obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie 

powinno być większe niż 20%, 
Nasiąkliwość: nie powinna przekraczać 5%, 
Ścieralność: sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna 
przekraczać wartości: 3,5 mm, dla klasy „50”. 
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2.3 Krawężniki betonowe 
Krawężniki uliczne ograniczające 15x30x100 cm, 25x30x100 cm, z betonu C25/30 (B30) 
Gatunek 1; 
Wygląd zewnętrzny:  Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i 
ubytków. 
Krawędzie elementów powinny być równe i proste.  

Tolerancje wymiarowe: na długości ± 8 mm, na szerokości i grubości ± 3 mm, wklęsłość 
lub wypukłość powierzchni krawężników nie powinna przekraczać 2 mm 
Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się: 
• nasiąkliwością wg PN-B-06250, nie więcej niż 4% 
• ścieralnością na tarczy Boehmego, 3 mm,  
• mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-EN 206 -1 
Materiał na ławy pod krawężnik 
Ławy betonowe z oporem: 30x30 cm C20/25 (B25), wg PN-EN 206 –1–1 

2.4 Obrzeża betonowe 
Obrzeża betonowe z betonu C25/30 (B30): 8x30 cm  

Tolerancje wymiarowe wynoszą: na długości ± 8 mm, na szerokości i grubości ± 3 mm, 
wklęsłość lub wypukłość powierzchni nie powinna przekraczać 2 mm. 

2.5 Podsypka cementowo-piaskowa 
Stosunek cementu do piasku powinien wynosić 1:4 
Podsypka powinna być zagęszczana i profilowana w stanie wilgotnym, przy współczynniku 
wodno-cementowym 0,25-0,35. 
Wytrzymałość na ściskanie powinna wynosić co najmniej : R7=10 MPa, R28= 14MPa. 
Cement użyty na  podsypkę cementowo-piaskową powinien być cementem portlandzkim 
marki25. 
Piasek do wykonania podsypki cementowo-piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom 
PN-B-06712. 

3   SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót wykaże się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu: 

• wibratory płytowe, ubijaki ręczne lub mechaniczne 

• walec 1÷2t (małogabarytowy) 

• samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym do 10t 

• samochód dostawczy do 3t 

• szczotka mechaniczna 

•  inny sprzęt uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera 

Nawierzchnię z kostki betonowej należy wykonać ręcznie lub mechanicznie przy 
zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i chwytaka 
sterowanego hydraulicznie,  
Do zagęszczenia nawierzchni z kostki betonowej stosować wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego. Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej stosować betoniarki. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. 
Użyty sprzęt powinien gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
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Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie aktualnych dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4   TRANSPORT 

4.1 Transport kostek betonowych, krawężników, obrzeży,   
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami 
transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i 
uszkodzeniem. 
Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, 
zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca 
się układać do 10 warstw kostek (zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z 
kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Załadunek i rozładunek palet powinien się 
odbywać z wykorzystaniem odpowiednich wózków widłowych lub dźwigu.. 
Krawężniki, obrzeża, korytka ściekowe (ścieki) można przewozić dowolnymi środkami 
transportu należy je  zabezpieczyć przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu. 

4.2 Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający 
je przed, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 

5   WYKONANIE ROBÓT 
Przed wykonaniem nawierzchni należy przygotować podłoże oraz ułożyć warstwę 
podbudowy zgodnie z ST-02. 

5.1 Obramowanie nawierzchni 
Do obramowania nawierzchni należy stosować krawężniki uliczne betonowe według BN-
80/6775-03/04 zgodne z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją lub krawężniki 
zaakceptowane przez Inżyniera/Inspektora nadzoru. 
Przy obramowaniu chodników należy stosować dodatkowo obrzeża betonowe zgodne z 
dokumentacją projektową,  niniejszą specyfikacją lub zaakceptowane przez Inżyniera. 

5.2 Nawierzchnie z kostki betonowej 
Kostkę układa się na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 3 cm zgodnie 
z Dokumentacją Projektową i niniejszą SST. Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce 
cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż 
+50C. 
Kostkę układa się na podsypce w ten sposób, aby szczeliny pomiędzy kostkami wynosiły 
2mm do 3mm. Ponadto kostkę należy układać około 1,5 cm powyżej projektowanej niwelety 
nawierzchni, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. Powierzchnia kostek 
położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna 
trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 
mm powyżej korytek ściekowych (ścieków).W celu uzyskania równoległego ułożenia kostek 
zaleca się rozciągać sznurki w odległościach, co 3-5m. 
Układanie następuje "od czoła", tzn. układający stoi na świeżo ułożonej warstwie kostki. 
W zależności od geometrii i wymiarów układanych powierzchni stosuje się elementy 
brzegowe i połówki. Do podziału kostek na części o nietypowych wymiarach stosować 
specjalne urządzenia przycinające (przycinarki, szlifierki z tarczą itp.). 
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną 
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z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 
Spoiny pomiędzy kostkami po oczyszczeniu powinny być zamulone piaskiem na pełną 
grubość kostki.  
Nawierzchnię o spoinach wypełnionych piaskiem można oddać do ruchu bezpośrednio po 
wykonaniu. 

6   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  
 

6.2 Kontrola nawierzchni kostki betonowej  
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 
brukowych oraz p płyt posiada atest wyrobu oraz sprawdza wyrób w zakresie wymagań 
podanych wg pkt 2.4 i 2.8 niniejszej specyfikacji i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do 
akceptacji. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodności 
wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami według punktu 5.4. i 5.5 niniejszej 
specyfikacji technicznej: 

• Sprawdzenie podłoża i podbudowy oraz sprawdzenie podsypki w zakresie grubości 
i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych zgodnie z dokumentacją projektową 

• pomierzenie szerokości spoin, 

• sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

• sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

• sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany 

• sprawdzenie szczelin dylatacyjnych dla płyt betonowych. 

• sprawdzenie niwelety pokryw włazów w studzienkach. 

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

• Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-
68/8931 -04 nie powinny przekraczać 0,8 cm. 

• Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją± 0,5%. 

• Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać ± 1 cm. 

• Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o 

więcej niż ± 5 cm. 

• Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±  5 
cm. 

• Grubość podsypki: dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie 
powinny przekraczać ± 1 cm. 

• Niweleta pokryw włazów w studzienkach: dopuszczalne odchylenie pomiędzy rządną 
jezdni (chodnika) oraz rzędną pokrywy włazu do studzienki nie może być większe, niż ± 1 
cm. 

 

7   OBMIAR   ROBÓT 

Jednostką obmiarową odbudowy nawierzchni jezdni, wjazdów i chodników jest 1 metr 
kwadratowy (m2).  

Jednostką obmiarową krawężników jest 1 metr (m) bieżący krawężnika. 
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8   ODBIÓR  ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi i wymaganiami Inżyniera jeżeli wszystkie pomiary i badania 
z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne. Odbiór i płatność za 
warstwy nawierzchni nastąpi po komisyjnym odbiorze całośći drogi przez przedstawicieli 
Inżyniera, Zamawiającego oraz [właściciela] Zarządcy Drogi. 

9   PODSTAWA   PŁATNOŚCI 
Wymagania ogólne podano w ST-00. „Wymagania Ogólne". Cenę jednostki obmiarowej 
należy przyjmować zgodnie z obmiarem wykonanych robót. 
Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

• wykonanie koryta pod ławę, 

• wykonanie szalunku dla ław betonowych, 

• wykonanie ławy, 

• wykonanie podsypki, 

• ustawienie krawężników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej), 

• wypełnienie spoin krawężników zaprawą, 

• ew. zalanie spoin masą zalewową, 

• zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie, 

• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
Cena wykonania 1m2 nawierzchni z kostki betonowej  
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• oznakowanie robót, 

• zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania potrzebnych materiałów, 

• rozścielenie na wyprofilowanym podłożu podsypki  

• ułożenie kostki brukowej, płyt betonowych wraz z zagęszczeniem , ubiciem i 
wypełnieniem szczelin, 

• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• dostarczenie materiałów, 

• wykonanie koryta, 

• rozścielenie i ubicie podsypki, 

• ustawienie obrzeża, 

• wypełnienie spoin, 

• obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 

• wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
Pozostałe elementy nawierzchni 
Cenę jednostkową pozostałych elementów nawierzchni dróg i chodników należy przyjąć 
zgodnie z obmiarem wykonanych robót oraz zgodnie z wymaganiami ogólnymi w ST-00. 
„Wymagania Ogólne". 
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10   PRZEPISY ZWIĄZANE 
[1] PN-EN 14157:2005 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy 

Boehmego. 
[2] PN-EN 12620:2010 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 
[3] PN-EN 197-1:2002 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności. 
[4] PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
[5] BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i 
obrzeża. 

[6] BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
[7] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i fetą. 
[8] PN-B-i 112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych. 
[9] PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek. 
[10] PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla 

stalowniczego do nawierzchni drogowych. 
[11] PN-EN 12591:2004 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe. 
[12] PN-EN 13043:2004 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas 

bitumicznych. 
[13] PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. 

Wymagania. 
[14] PN-EN 206-1:2003 Beton zwykły. 
[15] Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, 

instrukcje -zeszył 60, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa, 1999. 
[16] Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na 

odkształcenia trwale. Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności 
mieszanek mineralno-bitumicznych metodą pełzania pod obciążeniem statycznym. 
Informacje, instrukcje - zeszyt 48, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa, 
1995. 

[17] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999, poz. 430). 

Uwaga: Obowiązującą edycją norm i przepisów będzie wydanie najnowsze, 
opublikowane nie później niż 30 dni przed terminem składania ofert. Jednocześnie 
Wykonawcę obowiązują przepisy aktualne na dzień ich stosowania.  
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              SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU  

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

ST-04. 

 

Roboty elektryczne 

 
Nazwy i kody Robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV) 
 
45113000-2 Roboty na placu budowy 
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych 
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1 Część ogólna 

1.1   Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
Robót dla przebudowy i budowy urządzeń elektroenergetycznych  zadania „Budowa ul. Hallera, 
Chmielewskiego” w ramach inwestycji „ Budowa ulicy Hallera, Chmielewskiego, Bystrama w 
Tarnowskich Górach. 

1.2 Zakres stosowania ST 
 
Specyfikację Techniczną jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), 
należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót, wymienionych                        
w punkcie 1.1 

1.3 Zakres Robót objętych ST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie Robót elektrycznych. 

1.4 Roboty podstawowe 
 
Zakres opracowania obejmuje swym zakresem  przebudowę i budowę urządzeń 
elektroenergetycznych kolidujących z n/n zadaniem: 

a) Przebudowę linii kablowych ziemnych SN 

b) Przebudowę słupów linii nN napowietrznej 

c) Zabezpieczenie rurami osłonowymi projektowanych i istniejących sieci nN oraz  SN 
• Przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań . 

 
  Szczegółowy zakres Robót został przedstawiony w Części: Dokumentacja projektowa. 
 

1.5  Prace towarzyszące i Roboty tymczasowe 
 
Do wykonania Robót podstawowych opisanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej niezbędne 
jest wykonanie prac towarzyszących i Robót tymczasowych. Wyszczególnienie i opis prac 
towarzyszących i Robót tymczasowych wymieniony został w ST-00.00 „Ogólne wymagania 
wykonania i odbioru Robót”. 

1.6  Nazwy i kody Robót objętych przedmiotem zamówienia  
 
45113000-2 Roboty na placu budowy 
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 
45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych 
 

2 Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i 
odbioru Robót”. 
 
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z odpowiednimi 
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normami, a w szczególności PN-76/E-05125, PN-IEC6641-1, PN-IEC60364, PN-IE61024-1, lub 
odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i ST-
00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót”. 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru 
inwestycyjnego.  
 
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
organizacji Robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, 
warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunków dotyczących 
organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni; zostały umieszczone w ST-
00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót”. 
 

2.1  Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót”,oraz w 
dokumentacji technicznej. 

2.2      Materiały 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania, transportu i składowania podano w 
ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót”. 
 

2.3  Ochrona przeciwporażeniowa 
 
Ochronę dodatkową przed dotykiem pośrednim należy zapewnić przez szybkie samoczynne 
wyłączenia zasilania obwodu przez zadziałanie zabezpieczeń lub wyłączników różnicowo-
prądowych przypadku przekroczenia wartości napięcia dotykowego bezpiecznego w systemie 
TN-C-S. 
 
Ochronę podstawową przed dotykiem bezpośrednim winny zapewnić osłony, pokrywy, izolacja 
urządzeń, przewodów i kabli.  
 
Przewód ochronny musi posiadać na całej długości metaliczną ciągłość oraz izolację w kolorze  
żółto-zielonym, natomiast neutralny izolację w kolorze jasnoniebieskim. 
 

2.3.1 Ochrona uziemiająca , przepięciowa i odgromowa 
 
Dla słupów należy wykonać instalację uziemiającą, wykonaną z bednarki FeZn 25x4mm. 
Bednarkę należy ułożyć na głębokości min 0,6m i podłączyć do zacisku PE słupa 

 

2.4 Kable i przewody 
 
Kable 20 kV SN i przewody NN zgodnie z dokumentacją. 
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2.4.1  Przepusty kablowe 
Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych z tworzyw sztucznych 
wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. 
 
Rury powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1329-1:2001; PN-EN 1979:2002. 

2.4.2 Piasek 
 

Piasek stosowany przy układaniu kabli w ziemi powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 
13043:2004. 

2.4.3 Folia 
 

Folię należy stosować do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca się 
stosowanie folii kalandrowanej z uplastycznionego PCV o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gat. I. Dla 
ochrony kabli o napięciu znamionowym do 1 kV należy stosować folię koloru niebieskiego. . Dla 
ochrony kabli o napięciu znamionowym powyżej 1 kV należy stosować folię koloru czerwonego. 
Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała ułożone kable, lecz nie węższa niż 20 cm. 
Folia powinna spełniać wymagania PN-C-89269:1997. 

2.4.4 Słupy i przewody 
 

Należy stosować żerdzie wirowane E10,5 o wytrzymałości dobranej wg. Projektu. Na 
projektowanych słupach należy zawiesić przewody izolowane ASXSN 4x70 dla sieci 
rozdzielczej oraz ASXSN 2x25 dla sieci oświetleniowej. 

2.4.5 Fundamenty prefabrykowane 
 

Pod słupy i rozdzielnie należy stosować fundamenty prefabrykowane. Ogólne wymagania 
dotyczące fundamentów konstrukcji określone są w BN-80/B-03322. 
W zależności od konkretnych warunków lokalizacyjnych i rodzaju wód gruntowych, należy 
wykonać zabezpieczenie antykorozyjne, zgodnie z „Instrukcją zabezpieczeń przed korozją 
konstrukcji betonowych”. 

2.4.6 Żwir na podsypkę 
 

Żwir na podsypkę pod prefabrykowane elementy betonowe powinien być klasy co najmniej III 
i odpowiadać wymaganiom PN-EN 13043:2004. 

2.4.7 Odbiór materiałów  
 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz z wymaganymi certyfikatami świadectwami 
jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego, oraz atestami, aprobatami 
technicznymi lub deklaracjami zgodności. 
 
Materiały dostarczone na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi producenta. 
 
Należy przeprowadzić szczegółowe oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia 
wad lub powstania wątpliwości, co do ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać je 
badaniom określonym przez Inżyniera. Materiały, które nie zyskały akceptacji Inżyniera należy 
zwrócić do dostawcy. 
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2.4.8 Składowanie materiałów 
 
Materiały przechowywać należy w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zamkniętych 
ściśle zgodnie z zaleceniami producenta. 
Oprawy i źródła światła powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie 
naszej niż -5°C i wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 80 % i w opakowaniach 
zgodnych z PN-EN 24180-1:2002(U). 
 
Kable przechowywać nawinięte na bębny lub zwinięte w krążki. 
Bębny z kablami należy przechowywać w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 
 
Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i 
odwodnionym podłożu, na przekładkach z drewna sosnowego. 
 
Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w 
nienasłonecznionych miejscach, zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.  
 
Składowanie słupów betonowych na placu budowy powinno być na wyrównanym podłożu w 
pozycji poziomej z zastosowaniem przekładek z drewna miękkiego. 

 

2.5  Sprzęt 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i 
odbioru Robót”. 
 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
Systemie Zapewnienia Jakości zaakceptowanym przez Inżyniera.  
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych Robót, jak i 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać 
akceptację Inżyniera. 
 
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z n/w maszyn i sprzętu: 
 

 spawarka transformatorowa do 500A, 
 zagęszczarka wibracyjne spalinowa 70 m3/h 
 zespół prądotwórczy 3 faz., przewoźny 20 kVA, 
 samochód z platformą i balkonem. 
 żuraw samochodowy, 
 wciągarka mechaniczna z napędem elektrycznym 5 – 10 t, 
 ręczny zestaw świdrów do wiercenia poziomego otworów do Φ20 cm, 
 zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70 m3/h 
 urządzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejącymi drogami. 
 drobny sprzęt mechaniczny i elektronarzędzia podręczne 
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2.6  Transport 
 
Ogólne warunki transportu podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru 
Robót”. 
 
Na okres budowy Wykonawca winien opracować projekt organizacji ruchu kołowego we 
własnym zakresie i uzgodnić go z odpowiednimi organami. 
 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa Robót, jak i poza nimi. Środki transportowe, 
poruszające się po drogach powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów 
charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. 
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych 
powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 
 
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z n/w środków transportu: 
 
4.1. samochód dostawczy 
4.2. samochód skrzyniowy 
4.3. samochód samowyładowczy do 5 t 
 

2.7   Wykonanie Robót  

 
Ogólne warunki wykonania Robót podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru 
Robót”.  
 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji program Robót, projekt organizacji i 
harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty 
elektryczne. Program Robót powinien być sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z 
odpowiednimi normami i zawierać wszystkie niezbędne elementy Robót związane z 
wykonaniem zakresu Robót zawartych w niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
 
Elementy sieci kablowej zasilającej należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem 
jakości, wymaganymi atestami i aprobatami  technicznymi, kartami gwarancyjnymi i protokołami 
odbioru technicznego producenta oraz deklaracjami zgodności z polską normą. 
 
Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. 
W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy 
poddać badaniom określonym przez Inspektorowi Nadzoru Inwestycyjnego. 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do wykonywania Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwości oraz były składowane zgodnie z instrukcją, lub wytycznymi 
producenta. Jednocześnie Wykonawca zapewni aby instrukcja, lub wytyczne producenta 
dotyczące składowania materiałów były dostępne w miejscu ich składowania i każdorazowo 
udostępniane do kontroli Inspektorowi Nadzoru Inwestycyjnego.  
 
Przed przystąpieniem do wykopów rowów kablowych należy dokonać wytyczenia ich tras przez 
służby geodezyjne. 
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2.7.1 Montaż fundamentów prefabrykowanych 
 

Montaż fundamentów należy wykonać zgodnie z wytycznymi montażu dla konkretnego 
fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji projektowej. 
 
Fundament powinien być ustawiany przy pomocy dźwigu, na 10 cm warstwie betonu B10, 
spełniającego wymagania PN-88/B-06250 lub zagęszczonego żwiru spełniającego wymagania 
BN-66/6774-01. 
 
Przed jego zasypaniem należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia 
antykorozyjnego ścianek i poziom górnej powierzchni, do której przytwierdzona jest 
płytamocująca. Maksymalne odchylenie górnej powierzchni fundamentu od poziomu nie 
powinno przekroczyć 1:500, z dopuszczalną tolerancją rzędnej posadowienia ± 2 cm. 
Ustawienie fundamentu w pionie powinno być wykonane z dokładnością ± 1,0 cm. 

2.7.2 Montaż słupów 
 

Słupy należy ustawiać na fundamencie przy pomocy dźwigu. Głębokość posadowienia słupa 
oraz typ fundamentu należy wykonać według dokumentacji projektowej. 
 
Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie może być większa niż 0,001 wysokości 
słupa. 

2.7.3 Montaż opraw 
 

Montaż opraw należy wykonać przy pomocy samochodu z balkonem. 
 
Jako zabezpieczenie opraw zastosowano bezpiecznik topikowy 4A lub 6A . Każdą oprawę 
przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie 
zaświecenia się lampy) oraz ustawić odpowiednią pozycję odbłyśnika. Oprawy montować po 
uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do wysięgników.  
 
Oprawy należy mocować na słupach w sposób wskazany przez producenta opraw po 
wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich w położeniu pracy. Oprawy 
powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod wpływem 
warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej. 

2.7.4 Układanie kabli 
 

Kable układać w trasach wytyczonych przez fachowe służby geodezyjne. Układanie kabli 
powinno być zgodne z normą N SEP-004. 
 
Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, 
skręcanie, 
rozciąganie itp. 
 
Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż 0°C. 
 
Kabel zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być 
możliwie duży, jednak nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna jego średnica. 
 
Bezpośrednio w gruncie kable układać na głębokości: 
- 0,7 m – kable zasilające nn i oświetleniowe, 
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- 0,9 m – kable sn w rurach osłonowych 
 
z dokładnością ±5 cm na warstwie piasku o grubości 10 cm z przykryciem również 10 cm 
warstwą piasku. Jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdłuż całej trasy, nad 
kable należy układać folię koloru niebieskiego o szerokości nie mniejszej niż 20 cm. 
 
Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel należy układać w 
rurach ochronnych. Rury ochronne powinny być zabezpieczone przed przedostaniem się do ich 
wnętrza wody i przed ich zamuleniem. 
 
W miejscach skrzyżowań kabli z istniejącą drogą o nawierzchni twardej należy wykonać 
przepust kablowy przy pomocy wiercenia poziomego. 
 
Kabel ułożony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki identyfikacyjne. 
Po wykonaniu linii kablowej należy pomierzyć rezystancję izolacji poszczególnych odcinków 
kabla induktorem  przy czym rezystancja nie może być mniejsza niż 20 MW/m. 

2.7.5 Skrzyżowania i zbliżenia kabli z drogami 
 

Kable powinny się krzyżować z drogami pod kątem zbliżonym do 90° i w miarę możliwości 
w jej najwęższym miejscu. 
 
Najmniejsza odległość pionowa między górną częścią osłony kabla a płaszczyzną jezdni nie 
powinna być mniejsza niż 100 cm. Odległość między górną częścią osłony kabla a dnem rowu 
odwadniającego powinna wynosić co najmniej 50 cm. Ww. minimalne odległości od powierzchni 
jezdni i dna rowu mogą być zwiększone, gdyż dla konkretnego odcinka drogi powinny wynikać z 
warunków określonych przez zarząd drogowy (uwzględniających projektowaną przebudowę 
konstrukcji nawierzchni lub pogłębienie rowu). 
 
Kable należy układać poza pasem drogowym w odległości co najmniej 1 m od jego granicy. 
Odległość kabli od zadrzewienia drogowego (od pni drzew) powinna wynosić co najmniej 2 m. 
W przypadku niemożności prowadzenia linii kablowych poza pasem drogowym: na terenach 
zalewowych, zalesionych lub zajętych pod sady, dopuszcza się układanie ich w pasie 
drogowym na skarpach nasypów lub na częściach pasa poza koroną drogi. 
 
Roboty przy układaniu kablowych linii elektroenergetycznych na skrzyżowaniach z drogami i na 
odcinkach ewentualnego wejścia linią kablową na teren pasa drogowego przy zbliżeniach do 
drogi wymagają zezwolenia ze strony zarządu drogowego i należy je wykonywać na warunkach 
podanych w tym zezwoleniu, zgodnie z ustawą o drogach publicznych. 

2.7.6 Wykonanie muf 
 

Do łączenia kabli  kabli SN z istniejącymi należy zastosować mufy: 

CHMP(H)SV/3-1/24kV/95-240. 
 
Mufy powinny być tak umieszczone, aby nie było utrudnione wykonywanie prac montażowych. 
W przypadku wiązek kabli składających się z kabli jednożyłowych, zaleca się przesunięcie 
względem siebie (wzdłuż kabla) muf montowanych na poszczególnych kablach. 
 
Miejsca połączeń żył kabli w mufach powinny być izolowane oddzielnie, przy czym rozkład pola 
elektrycznego w izolacji tych miejsc powinien być zbliżony do rozkładu pola w kablu. Na izolację 
miejsc łączenia żył zaleca się stosować materiały izolacyjne o własnościach zbliżonych do 
własności izolacji łączonych kabli.  
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Kadłuby muf do kabla o izolacji z tworzyw sztucznych powiemy być wypełnione zalewą 
izolacyjną niedziałającą szkodliwie na izolację i inne elementy tych kabli. 

2.7.7 Układanie przepustów kablowych 
 

Przepusty kablowe należy wykonywać z rur z tworzyw sztucznych o średnicy zgodnie z 
dokumentacją projektową.  Przepusty kablowe należy układać w miejscach, gdzie kabel 
narażony jest na uszkodzenia mechaniczne. W jednym przepuście powinien być ułożony tylko 
jeden kabel; nie dotyczy to kabli jednożyłowych tworzących układ wielofazowy i kabli 
sygnalizacyjnych. 
Do zabezpieczenia projektowanych kabli pod drogami zaprojektowano rury osłonowe: 
- RHDPEp 160 koloru czerwonego dla kabli SN. 
- RHDPE-D 110/160 dla istniejących kabli nN/SN 
 
Głębokość umieszczenia przepustów kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do 
górnej powierzchni rury, powinna wynosić co najmniej 90 cm - w terenie bez nawierzchni . 
Minimalna głębokość umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnią drogi może być 
zwiększona do 1m, gdyż powinna wynikać z warunków określonych przez zarząd drogowy dla 
danego odcinka drogi. Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny być uszczelnione 
nasmołowanymi szmatami, sznurami lub pakułami, uniemożliwiającymi przedostawanie się do 
ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem. 

2.7.8 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 
 

Instalację przeciwporażeniową, uziemiającą i przeciwprzepięciową wykonać zgodnie zapisami 
dokumentacji projektowej. 
 
Uziemienie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. W przypadku zwarcia 
zastosowane urządzenia zabezpieczające zapewniają samoczynne wyłączenie zasilania w 
odpowiednio krótkim czasie. 

2.7.9 Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 
 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez 
względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, 
uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, 
oraz sam rodzaj instalacji. 
 
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i 
urządzeniami, powinna być przejrzysta. prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz 
remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

2.7.10 Łączenie przewodów 
 
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 
naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i 
liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. Nie wolno stosować połączeń skręcanych.   
 
W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, 
pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki 
metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość 
odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
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Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń 
mechanicznych.   
 
Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone 
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane, (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 

2.7.11 Przyłączanie  
 
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami powinny być dokładnie oczyszczone. Samo 
połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym 
oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. 
Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji  i 
warunków technologicznych. 

2.7.12 Uwagi końcowe 
 

Prace przy przebudowie i zabezpieczeniu kabli prowadzić pod stałym nadzorem przedstawicieli służb 

technicznych stosownie do ich własności 

Zainstalowane urządzenia i materiały muszą mieć wymagane atesty i dopuszczenia do 
stosowania na terenie kraju wydane przez upoważnione instytucje. 
 
Przy przejmowaniu obiektu , linii wymagane będą następujące 
dokumenty: 
 

• Dokumentacja powykonawcza. 

• Aktualne pomiary elektryczne stanu izolacji przewodów i skuteczności ochrony 

• przeciwporażeniowej 
 

 

3 Kontrola jakości Robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i 
odbioru Robót”. 
 
Badania i pomiary w czasie wykonywania Robót elektrycznych polegają na kontroli zgodności z 
wymaganiami określonymi niniejszej ST oaz zgodności z dokumentacją projektową. 
 
Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych 
bądź wykonanych Robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej 
zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. Po wykonaniu przebudowy kabli SN należy zgodnie z 

wydanymi warunkami przebudowyprzeprowadzić pomiary wyładowań niezupełnych 

 
Kontrola związana z wykonaniem Robót elektrycznych powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich etapów Robót. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za właściwe, jeżeli 
wszystkie wymagania dla danego etapu Robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań 
nie zostało spełnione, należy dany etap poprawić i po wykonaniu poprawek przeprowadzić 
badania ponownie 
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3.1 Kontrola jakości materiałów 
 
Wszystkie materiały do wykonania Robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej oraz muszą posiadać aktualne świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia do 
stosowania, atesty, świadectwa pochodzenia lub inne dokumenty potwierdzające zgodność z 
wymaganiami Zamawiającego i uzyskać każdorazowo, przed wbudowaniem akceptację 
Inżyniera. 
 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez 
producenta na stosowane materiały, potwierdzające, że materiały spełniają warunki techniczne 
wymagane przez związane normy. 
 
Badanie jakości  materiałów użytych do budowy zasilania elektrycznego następuje przez 
porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na 
podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych i porównanie ich cech z normami 
przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na 
budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 

3.2  Badania w czasie wykonywania Robót 
 
Po wykonaniu rowów kablowych sprawdzeniu podlegają wymiary poprzeczne i zgodność trasy z 
dokumentacją geodezyjną. Odchyłka trasy rowu od wytyczenia nie powinna przekraczać 0,5m. 
 
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót należy sprawdzać: 

 głębokość ułożenia kabla 
 grubość podsypki piaskowej pod i nad kablem 
 odległość folii ostrzegawczej od kabla 
 stopień zagęszczenia gruntu i rozplantowania nadmiaru ziemi. 

 
Sprawdzenia dokonywać co 10m budowanej linii kablowej. Dopuszczalne odchyłki wyników od 
założonych w dokumentacji nie mogą przekroczyć 10%. 
 
Ponadto przed zasypaniem rowu sprawdzić ciągłość żył kabla oraz wykonać pomiar rezystancji 
izolacji próby napięciowej. Wyniki prób i pomiarów powinny odpowiadać określonym w [2]. 
Należy również wykonać pomiar rezystancji uziemienia (wymagana wartość nie większa niż 
10Ω). 
 
W przypadku większej wartości, wykonać dodatkowy uziom pionowy. 
 
W instalacjach zasilania silników pomp wykonać pomiary m.in.: stanu izolacji obwodów siłowych 
i sterowniczych, ochrony przeciwporażeniowej, ciągłości przewodów ochronnych, wyłączników 
ochronnych różnicowo-prądowych, rezystancji uziemiania przewodu PE, zgodnie z wymogami 
PN-IEC-60364-6-61 i związanych. 

3.3     Badania po wykonaniu Robót 
 
W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych w trakcie robót Inwestor 
może na wniosek Wykonawcy wyrazić zgodę na niewykonywanie badań po zakończeniu Robót. 

3.4     Obmiar Robót 

 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru 
Robót”. 
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Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu Robót oraz podanie rzeczywistych 
ilości użytych materiałów. Obmiar Robót obejmuje Roboty objęte Kontraktem oraz ewentualne 
nieprzewidziane dodatkowe Roboty, których konieczność wykonania uwzględniona będzie w 
trakcie trwania Robót między Wykonawcą a Inżynierem. 

3.5     Odbiór Robót  

 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru 
Robót”. 
 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym 
zgodności z warunkami niniejszej ST. 
 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą Robót. 
 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania Robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
 
Roboty elektryczne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały 
wyniki pozytywne. 
 

3.5.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Dla Robót objętych niniejszą specyfikacją w/w odbiór dotyczy linii kablowych i fundamentów 
przed ich zasypaniem. 

3.5.2 Odbiór techniczny końcowy 
 
Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji Wykonawca winien dostarczyć: 

 dokumentację powykonawczą-projektową 
 dwa egzemplarze powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej na planach sytuacyjnych 

wykonanej przez uprawnioną jednostkę geodezyjną 
 protokoły z pomiarów, 
 protokoły odbioru robót zanikowych, 
 aprobaty techniczne, certyfikaty itp. zastosowanych urządzeń i materiałów 

 
Należy sprawdzić:  

 realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek 
 zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz z ewentualnymi zapisami w 

dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej 
 aktualność dokumentacji projektowej powykonawczej. 
 

3.6    Podstawa płatności 

 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i 
odbioru Robót”. 
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Koszty Robót tymczasowych i prac towarzyszących ponosi Wykonawca, koszty te powinny być 
uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 
W przypadku braku w Przedmiarze Robót indywidualnej pozycji obejmującej zakresem Roboty 
tymczasowe i prace towarzyszące (zgodnie z podstawą płatności) koszty tych Robót winny być 
rozłożone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robót. Uznaje się wówczas, że 
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań w zakresie Robót tymczasowych i prac 
towarzyszących nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

3.7   Dokumenty odniesienia 

 
Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub 
odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo. 

3.8    Elementy dokumentacji projektowej. 
 

Podstawą do wykonania Robót są następujące elementy dokumentacji projektowej: 
- Projekt budowlany i wykonawczy. 
- Przedmiar Robót – wg wskazania w kolumnie nr 3. 
- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

3.8.1 Normy 
 
- Prawo Budowlane – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. Nr 89 poz 414) – z poźn. Zm.. 
- Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych 
- N SEP-E-004 -Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe projektowanie i budowa. 
- PN-IEC60364-7-714:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji- Instalacje 
oświetlenia zewnętrznego. 
- PN-IEC60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe 
- PN-HD60364-1:2010-Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część:1 Wymagania 
podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje 
- PN-IEC60364-3:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ustalanie ogólnych 
charakterystyk 
- PN-HD60364-4-41:2009 -Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed 
porażeniem elektrycznym 
- PN-IEC60364-4-42:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 
 
- PN-IEC60364-4-43:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem 
przetężeniowym 
- PN-IEC60364-4-442:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed 
przepięciami - Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i 
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego 
napięcia 
- PN-HD 60364-4-443:2006 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część: 4-443: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona 
przed zabur zeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed 
przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi (oryg.) 



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 
Budowa ulicy Bystrama 

PP Inżynieria Sp. z o.o. 

ul. Śląska 40  

                                                           41-100 Siemianowice Śląskie 

16 

- PN-IEC 60364-4-444:2001 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed 
przepięciami - Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach 
obiektów budowlanych 
- PN-IEC 60364-4-45:1999-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed obniżeniem 
napięcia 
- PN-IEC 60364-4-473:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków 
ochrony zapewniających bezpieczeństwo -Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 
- PN-IEC 60364-4-482:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony 
w zależności od wpływów zewnętrznych - Ochrona przeciwpożarowa 
- PN-HD 60364-5-51:2009 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 5-51: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - 
Postanowienia ogólne 
- PN-IEC 60364-5-52:2002 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie 
- PN-IEC 60364-5-523:2001 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa 
długotrwała przewodów 
- PN-IEC 60364-5-53:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i 
sterownicza 
- PN-IEC 60364-5-534:2003 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Urządzenia do ochrony 
przed przepięciami 
- PN-HD 60364-5-534:2009 -Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-53: Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Odłączanie 
izolacyjne, łączenie i sterowanie - Sekcja 534: 
- PN-HD 60364-5-54:2010 -Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia, 
przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych 
- PN-IEC 60364-5-56:1999-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa 
Ważna do: 2012-05-01 
- PN-HD 60364-6:2008 -Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: Sprawdzanie 
- PN-HD 60364-7-704:2010 -Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-704: 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - 
Instalacje na terenie budowy i rozbiórki 
- Przepisy Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych 

 

3.8.2 Inne dokumenty 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 w sprawie informacji dot. 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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1   WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonywania i 
odbioru robót budowy kanalizacji deszczowej. 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacje techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy wykonaniu 
i odbiorze robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego: 

„Budowa ulicy Hallera, Chmielewskiego” 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują czynności podstawowe występujące przy montażu 
sieci kanalizacyjnych, obiektów i urządzeń na sieci, oraz prace towarzyszące. 
Roboty pomocnicze i tymczasowe zawarte są w odrębnych Specyfikacjach: 

• roboty przygotowawcze – ST-01; 

• roboty ziemne ST-04; 

Zakres: 
• ułożenie kanałów z rur PVC-U - klasy S (SDR34) o sztywności obwodowej SN 8 kN/m2 

o średnicy: Ø 315 mm; 

• ułożenie kanałów z rur PVC-U - klasy S (SDR34) o sztywności obwodowej SN 8 kN/m2 

o średnicy: Ø 200 mm [podłączenia do ulicznych wpustów ściekowych]; 

• budowa studni betonowych Ø 1000 mm; 

• budowa studni chłonnych Ø 2000 mm; 

• budowa wpustów deszczowych Ø 500 mm z osadnikiem betonowym, rusztem żeliwnym uchylnym i 
syfonem. 

 

1.4 Określenia podstawowe 

1.4.1 Kanały 

Kanał - budowa liniowa przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków. 

Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków 
opadowych; 

Kanalizacja grawitacyjna - kanały przeznaczone do grawitacyjnego spływu ścieków; 

Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów bocznych oraz kanałów  
zbiorczych i odprowadzenia ich do oczyszczalni lub odbiornika. 

Kolektor zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów 
bocznych. 

Kolektor boczny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków i odprowadzenia ich do kolektora 
głównego. 

Długość kolektora – odległość między studzienkami ściekowymi mierzona w osi studzienek. 

Podsypka -Materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i zasypką. 
Zasypka – Materiał gruntowy w wykopie powyżej podsypki, składa się z dwóch części: zasypki 
strefie rury i zasypki uzupełniającej. 

Zasypka w strefie rury - warstwa wypełniającego materiału gruntowego od podsypki do np. 30cm 
ponad wierzch rury [zasypki uzupełniającej] 

Zasypka uzupełniająca - Wypełnienie gruntem między górną powierzchnią zasypki wstępnej a 
powierzchnią terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji torów kolejowych. 
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1.4.2 Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci  

Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna na kanale nieprzełazowym przeznaczona do  
kontroli prawidłowej eksploatacji kanałów. 

Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału                    
w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.4.3 Elementy studzienek 

Komora robocza – zasadnicza część studzienki lub komora przeznaczona do czynności 
eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni 
płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną opocznika. 

Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do 
zejścia obsługi do komory roboczej. 

Pierścień odciążający – element zwieńczenia studni, przenoszący obciążenia zewnętrzne 
bezpośrednio na grunt wokół studzienki a nie na studzienkę zapobiegający w ten sposób „zapadaniu” 
się studni. 

Płyta pokrywowa studzienki – element zwieńczenia studni, płyta przykrywająca studnię w której 
umieszczony jest właz kanałowy. 

Głębokość technologiczna studzienki – różnica rzędnej terenu projektowanego i rzędnej dna kinety; 

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do kierunkowego przepływu 
ścieków. 

Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych 
lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

Spocznik – element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory 
roboczej. 
 

2   MATERIAŁY 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia materiałów zgodnie z warunkami określonymi 
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych.  

Materiały muszą posiadać Aprobatę Techniczną, Deklaracje Zgodności Producenta. 

Wymagane jest aby wyroby miały trwałe fabryczne oznakowanie dla stwierdzenia, że deklaracja 
zgodności dotyczy konkretnej partii dostawy. 

Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach pozyskania materiałów 
przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację. 

2.1 Rury kanalizacyjne 

Do budowy kanalizacji deszczowej należy zastosować rury zgodne z niniejszą specyfikacją 
i dokumentacją projektową. 

Rury PVC 

Rury kanalizacyjne PVC-U z wydłużonym kielichem z uszczelką, o litej ściance, o sprężystości 
obwodowej SN 8 kN/m2 (SDR 34,4) wg PN EN ISO 9969; PN-EN 1401-01 

Kształtki.  

Kształtki do sieci kanalizacyjnej PVC zgodnie z PN-EN 1401-01. 

Rury i kształtki muszą posiadać Aprobatę Techniczną, Deklaracje zgodności Producenta. 
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2.2 Studzienki kanalizacyjne 

2.2.1 Studnie betonowe – (chłonne)  Ø 2000mm 

Studnie kanalizacyjne należy wykonać z kręgów prefabrykowanych betonowych (C35/45, 
o nasiąkliwości nie przekraczającej 6% wagowych) łączonych na uszczelki, z przejściami szczelnymi 
według projektu budowlano-wykonawczego spełniające normę wg PN-EN-1917 i PN-EN 476, 

• kineta studzienki – wykonana z betonu C35/45, 

• komora robocza - wykonana z kręgów betonowych Ø 2000mm, ze stopniami złazowymi, 

• zwężka – betonowa, prefabrykowana,  

• pierścień wyrównujący – prefabrykowany (zabezpieczony przed przesuwaniem), 

• uszczelki – do kręgów betonowych z elastomeru, 

• stopnie złazowe - osadzone fabrycznie odpowiadające wymaganiu PN-EN 13101:2005, 

• włazy przejazdowe żeliwne klasy D400 z wentylacją, 2 ryglami, wkładką gumową PN-EN 
124:2000. 

2.2.2 Studnie betonowe  Ø1000mm 

Studnie kanalizacyjne należy wykonać z elementów prefabrykowanych betonowych (C35/45, 
o nasiąkliwości nie przekraczającej 6% wagowych) łączonych na uszczelki, z przejściami szczelnymi 
według projektu wykonawczego spełniające normę wg PN-EN-1917 i PN-EN 476, 

• podstawa studni – prefabrykowana Ø 1000 mm betonowa z wykształconą kinetą i przejściami 
szczelnymi,  

• kineta studzienki – wykonana z betonu C35/45, 

• komora robocza - wykonana z kręgów betonowych  Ø 1000 mm, ze stopniami złazowymi.  

• zwężka – betonowa, prefabrykowana, 

• pierścień wyrównujący – prefabrykowany (zabezpieczony przed przesuwaniem)  

• uszczelki – do kręgów betonowych z elastomeru, 

• stopnie złazowe - osadzone fabrycznie odpowiadające wymaganiu PN-EN 13101:2005, 

• włazy przejazdowe żeliwne klasy D400 z wentylacją, 2 ryglami, wkładką gumową PN-EN 
124:2000. 

2.2.3 Wpusty deszczowe uliczne 

Wpust deszczowy z osadnikiem i syfonem, 
studzienka – prefabrykowana o średnicy Ø 500 mm betonowa z betonu C 35/45 (B-45) 
o nasiąkliwości nie przekraczającej 6% wagowych,  
• podstawa studni – prefabrykowana betonowa Ø 500mm, 
• kręgi betonowe prefabrykowane betonowe o średnicy 500 mm,  
• pierścień żelbetowy odciążający– prefabrykowany,  
• zwieńczenie w postaci wpustu ulicznego żeliwnego z zawiasem i  ryglem klasy D 400 wg PN-EN 

124:2000. 

Studnie i elementy studni muszą posiadać Aprobatę Techniczną, Deklarację Zgodności Producenta.  

2.3 Beton 

Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN-206-1  
Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19707  
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2.4 Piasek na podsypkę i obsypkę rur 

Piasek na podsypkę i obsypkę rur powinien odpowiadać PN-EN 13043:2004. 

Kruszywo mineralne naturalne - piasek   wg PN-EN 13043:2004 

Zawartość w procentach (m/m) 

Gatunki Lp. 

 

 

Wyszczególnienie właściwości 

 

 

1 2 3 

1 2 3 4 5 

1. 
Skład ziarnowy a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, nie 

więcej niż b) zawartość nadziarna powyżej 2 mm, nie więcej niż 

c) wskaźnik piaskowy, większy niż 

1  

151)  

75 

5  

151)  

65 

10  

151)  

40 

2. Zawartość zanieczyszczeń obcych, nie więcej niż 0,1 0,1 0,2 

3. Zawartość zanieczyszczeń organicznych barwa nie ciemniejsza niż wzorowa 

4. Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, nie więcej 

niż 

0,22) l,02) 
- 

5. Wskaźnik wodoprzepuszczalności, nie mniejszy niż 8,03) 8,03) 
 

1) Nie dopuszcza się w nadziarnie ziarn większych od 4 mm.  

2) Wymaganie dotyczy piasku do betonów cementowych.  

3) Wymaganie dotyczy piasku do warstw i urządzeń filtracyjnych. 

 

Kruszywo mineralne łamane wg PN-EN 13043:2004 

Zawartość w procentach (m/m) 

Wymagania 
Lp. 

 

 

Właściwości 

 

 

miał piasek 

łamany 

mieszanka drobna 

granulowana 

1 2 3 4 5 

1 
Skład ziarnowy  

a)   zawartość frakcji (2,0 – 4,0)mm, powyżej  

b)   zawartość nadziarna, nie więcej niż  

c) wskaźnik piaskowy, nie większy niż: 

 – dla kruszywa ze skał magmowych i przeobrażonych  

 – dla kruszywa ze skał osadowych, z wyjątkiem wapieni 

 – dla kruszywa z wapieni 

 

- 

20 

 

20 

20 20 

 

- 

15 

 

65 

55 

40 

 

15 

15 

65 

55 

40 

2 Zawartość zanieczyszczeń obcych, nie więcej niż 0,5 0,1 0,1 

3 Zawartość zanieczyszczeń organicznych barwa nie ciemniejsza niż wzorcowa 
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2.5 Podsypka cementowo-piaskowa 

Stosunek cementu do piasku powinien wynosić 1:4 

Podsypka powinna być zagęszczana i profilowana w stanie wilgotnym, przy współczynniku wodno-
cementowym 0,25-0,35. 

Wytrzymałość na ściskanie powinna wynosić co najmniej: R7=10 MPa, R28= 14MPa. 

Cement użyty na podsypkę cementowo-piaskową powinien być cementem portlandzkim marki25. 

Piasek do wykonania podsypki cementowo-piaskowej powinien odpowiadać PN-EN 13043. 

2.6 Składowanie materiałów 

Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych 
elementów. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 
gromadzeniem się ścieków sanitarnych i wód opadowych. 

Rury kanałowe. Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami 
promieni słonecznych (temperatura nie wyższa niż 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dłuższe 
składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z 
tworzyw sztucznych nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. Rury o różnych średnicach 
i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko możliwe, rury o grubszej ściance 
winny znajdować się na spodzie. Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i 
przekładkach drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie 
może powodować nacisku na kielichy rur powodując ich deformację. Zabezpieczenie przed 
rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych. 

Kształtki i złączki. Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny 
być składowane w sposób uporządkowany z zachowaniem powyżej opisanych dla rur kanałowych 
środków ostrożności. 

Kręgi i pozostałe elementy studni należy składować na powierzchni nieutwardzonej pod 
warunkiem, że nacisk (np.: kręgów) przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy 
składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 
1,8m. Składowanie powinno umożliwić dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub 
pojedynczych kręgów; 

Włazy można składować na odkrytych składowiskach, z dala od substancji działających korodująco. 

Kruszywo. Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka 
kanalizacji. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. 
Kruszywo powinno być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i 
frakcjami kruszyw w czasie jego składowania i poboru. 

Cement. Cement należy składować w silosach lub w workach. Dla składowania cementu w workach 
Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujące odizolowanie cementu od wilgoci. Czas 
przechowywania cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące. 

2.7 Odbiór materiałów na budowie 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 
protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności. 
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Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności 
z danymi producenta. 
Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania 
wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera 
robót. 

3    SPRZĘT 

3.1 Sprzęt do wykonania robót 

Do wykonania zamierzeń inwestycyjnych wymagany jest następujący sprzęt: 
• żuraw samochodowy do 7t; 

• koparko-spycharka kołowa 0,15 m3; 

• koparki o pojemności łyżki 0,25 – 0,6 m3; 

• spycharki kołowe do 75 kM; 

• koparko - ładowarki kołowe o pojemności łyżki 0,25 m3; 

• ubijak spalinowy 200 kg; 

• zagęszczarka wibracyjna; 

• wibrator powierzchniowy; 

• wciągarki ręczne 3-5t; 

• samochody skrzyniowe do 5t, 

• samochody samowyładowcze do 5 t; 

• pompa do betonu na samochodzie; 

• sprężarkę powietrza spalinową 4 - 5 m3 /min.; 

• pompy odwadniające. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym 
stanie technicznym. 

4    TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" 
punkt 4. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą 
uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. 

Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. 
Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inżyniera oraz w 
terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone 
równomiernie oraz zabezpieczane przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek 
rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką 
umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub 
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łańcuchów. Gdy rury są załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej 
średnicy) przed rozładowaniem wiązki należy wyjąć rury "wewnętrzne". Przy transporcie rur należy 
zachowywać następujące dodatkowe wymagania: 

• przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 

• środki transportu powinny mieć powierzchnie gładkie bez gwoździ lub innych ostrych krawędzi, 

• przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym powinna 
być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiększoną 
kruchość tworzywa, 

• na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na podkładach 
drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm, ułożonych prostopadle 
do osi rur, 

• wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m, 

• przy wielowarstwowym ułożeniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu 
więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej rury, 

• rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod 
łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu, 

• przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni, 

• przy długościach większych niż długość pojazdu wielkość zwisu rur nie może przekraczać 1 m. 

Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności 
jak dla rur. 

Kręgi betonowe, podstawy studni i pozostałe elementy: 

Przewozić transportem samochodowym w pozycji poziomej (analogicznie jak pozycja wbudowania) 
lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniami przewożonych 
elementów należy dokonać ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z 
drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. Zalecana grubość warstwy załadunku - 1 
warstwa. Podnoszenie i opuszczanie kręgów należy wykonać za pomocą minimum trzech lin zawiesi 
rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. Prędkość jazdy winna być dostosowana do 
bezusterkowego dowozu zawartości. 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, które nie spowodują 
segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury 
przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
 

5   WYKONANIE   ROBÓT 

5.1 Zasady wykonania robót 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki w jakich będzie wykonana kanalizacja deszczowa. 
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5.2 Roboty przygotowawcze 

Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych. - ST-01 

Lokalizacja istniejącego uzbrojenia. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona odkrywki 
istniejącego uzbrojenia. W tym celu wykona wykopy kontrolne lub dokona elektronicznej lokalizacji 
uzbrojenia podziemnego. Przed przystąpieniem do budowy kanalizacji deszczowej należy udrożnić 
istniejące odcinki kanalizacji, do których przewidziano podłączenie projektowanych kanałów. 

Ocena stanu technicznego budynków. W ramach Ceny Kontraktowej, przed przystąpieniem do 
robót, Wykonawca sporządzi dokumentację fotograficzną obiektów w pasie robót wraz z ogólnym 
opisem ich stanu technicznego ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich uszkodzeń i zarysowań..Ze 
szczególną uwagą należy pzrygotować dokumentcję fotograficzną dla budynków i budowli 
położonych w odległości mniejszej niż 8 m od trasy kanalizacji.  

5.3 Roboty ziemne - wykopy 

Roboty ziemne w miejscu skrzyżowań z urządzeniami podziemnymi należy wykonać ręcznie, poza 
miejscami kolizji z urządzeniami podziemnymi - mechanicznie, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną „Roboty ziemne” w gruntach kategorii I do V, 

Odwadnianie wykopów. Odwodnienie wykopów należy wykonać w miejscach uzgodnionych z 
Inżynierem zgodnie z dokumentami przetargowymi i specyfikacją techniczną ST-04 „Roboty ziemne". 

5.4 Przygotowanie podłoża 

Podłoże należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową przy uwzględnieniu rodzaju gruntu. 

Grubości warstwy podsypki: 

• pod rury kanalizacyjne z piasku o gr. 20cm, zagęszczonego mechanicznie po obu stronach 
kolektora zgodnie z wytycznymi producenta rur; 

• pod studnie prefabrykowane betonowe, z piasku o gr. 30 cm zagęszczone mechanicznie, lub 
cementowo-piaskowa (w gruncie słabonośnym);  

• pod studnie rewizyjne z  piasku, gr. 30cm zagęszczonego mechanicznie; 

zgodnie z dokumentacją projektową. 

Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie szczelności 
odcinka kanału. Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury 
kawałków drewna, kamieni lub gruzu. 

Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków 
drewna, kamieni lub gruzu. 

Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej 
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od 
ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać 5 cm. 

Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w dokumentacji projektowej nie 
powinno być większe niż 10 %. Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych 
przewidzianych w dokumentacji projektowej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie ±1 cm.  

Badania podłoża naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727. 
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W przypadku, gdy dno znajduje się poniżej zwierciadła wody gruntowej, wodę należy obniżyć                   
w sposób określony w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych lub w sposób ustalony 
z Inżynierem/Inspektorem nadzoru. 

Zagęszczenie podłoża (podsypki) powinno wynosić co najmniej w gruntach i drogach gruntowych 
o podłożach nośnych suchych Is=0,96, w gruntach słabonośnych lub z występująca wodą gruntową 
Is=0,98 oraz pod nawierzchnią jezdni (drogi) Is=1,00. 

5.5 Roboty montażowe 

Po odbiorze wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania montażowych robót kanalizacyjnych. 
W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy 
kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i głębokości 
posadowienia kolektora powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy 
kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po odbiorze wykopu i podłoża. 

Przewody kanalizacji należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-B10727.  

Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu należy 
oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie 
transportu i składowania. Rury do wykopu należy opuścić ręcznie za pomocą jednej lub dwóch lin. 
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku 
przeciwnym do spadku dna wykopu. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle 
przylegać do podłoża na całej swej długości na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. 
Wyrównywanie spadków rury przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest 
niedopuszczalne. Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu 
umożliwienia właściwego uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić przez 
obsypanie ziemią po środku długości rury i mocno podbić z obu stron aby rura nie mogła zmienić 
swego położenie do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia 
rury, tj. jej osi i spadku za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio 
umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi 
projektowanej nie może przekraczać ± 20 mm. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka 
spadku nie może przekraczać ± 1 cm. Najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne 
minimalne prędkości przepływu. Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia 
maksymalnych prędkości przepływu Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia 
maksymalnych prędkości przepływu.  

Materiał obsypki (warstwy ochronnej) powinien sięgać na wysokość, co najmniej 30 cm nad wierzch 
rury. Zagęszczenie należy wykonywać ręcznie. Podczas ubijania wokół rurociągu należy zachować 
dużą ostrożność, aby nie uszkodzić ani nie przesunąć rur. W miarę układania i zagęszczania należy po 
kolei, stopniowo wyciągać wzmocnienie ścian wykopu, aby nie pozostawić pustych i 
niezagęszczonych miejsc. Obsypkę należy zagęścić do 1,0 wg Proctor’a. 

Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu 
zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu 
odpowiednio dopasowaną pokrywą. 

Kanalizacja grawitacyjna: 

Kolektory należy wykonać z rur kanalizacyjnych PVC Ø315, 200 mm zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. W przypadku gdy głębokość przykrycia jest mniejsza niż 1,1m należy rurociągi 
zaizolować.  
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Trasa kolektora głównego kanalizacji powinna być możliwie prosta bez załamań  w pionie. 

Przekrój przewodu kolektora i przykanalika włączanego do kanału powinien być zgodny z 
dokumentacją projektową. 

Połączenia kanałów należy stosować w studniach. Kąt zawarty między osiami  kanałów dopływowego 
i odpływowego – zbiorczego powinien zawierać się w granicach od 45o do 90o.  
Rury można układać przy temperaturze powietrza od 0 oC do +30 oC. Przy układaniu pojedynczych rur 
na dnie wykopu należy: 

− wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu, 

− wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec następnej 
rury) winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30cm ponad wierzch rury                           
z wyłączeniem odcinków połączenia rur.  Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować 
na jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi podkładami pod odcinkiem 
wciskowym. 

Rury należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie 
wyprofilowanym pierścieniem gumowym. 

W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu należy właściwie przygotować rury 
wykonując odpowiednio wszystkie czynności  przygotowawcze takie jak: 

• przycinanie rur, 

• ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie. 

Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rury pod 
kątem 15o. Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby powierzchnia połowy grubości 
ścianki rury była nadal prostopadła do osi rury. Na bosym końcu należy przy połączeniu  kielichowym 
wciskowym zaznaczyć głębokość złącza. Złącze kielichowe wciskane należy wykonać wkładając do 
wgłębienia kielicha rury ze specjalnie wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie 
wciskając bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go roztworem 
mydła lub talkiem. Do wciskania bosego końca rury przy średnicach powyżej 90mm używać należy 
wyciskarek. Podobne wymagania odnoszą się do łączenia bosych odcinków rur za pomocą nasuwki z 
pierścieniem gumowym. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby koniec bosy rury posiadał 
oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny być podane przez producenta. 

Podstawowym złączem rur kanałowych, łączników i kształtek z PCV są złącza kielichowe na wcisk z 
zastosowaniem uszczelek gumowych. Połączenia kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z 
tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed ścieraniem się uszczelki w trakcie pracy przewodu. 

Studzienki kanalizacyjne. Lokalizacja i wymiary studzienek powinny być zgodne z Dokumentacją 
Projektową. Przy układaniu studzienek należy ściśle stosować się do instrukcji i zaleceń producenta 
(dostawcy). Studzienki należy wykonać równolegle z budową kanałów. 

Przy wykonywaniu studzienek należy przestrzegać ustaleń Dokumentacji Projektowej oraz 
następujących zasad: 

• studzienki montować należy w wykopie o ścianach pionowych, umocnionych, zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. Dopuszcza się stosowanie wykopów szerokoprzestrzennych w 
terenach wolnych od zabudowy i uzbrojenia, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru; 

• w studniach kaskadowych wykonać stabilizację kaskad podsypką cementowo-piaskową; 

• w gruntach nawodnionych studnie należy dociążyć chudym betonem C8/10; 

• należy zapewnić możliwość dojścia do studzienki; 
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• zaleca się zapewnienie możliwości dojazdu do studzienki. 

Przed posadowieniem studni należy wykonać podłoża zgodnie z ST i/lub Dokumentacją Projektową. 
Połączenia rur kanalizacyjnych ze studzienką wykonać zgodnie z zastosowanym systemem rur, 
studzienek i kształtek. Przestrzegać aby rury kanalizacyjne przy przejściach szczelnych przez ściany 
studzienek były wykonane według dokumentacji projektowej lub wykonane zgodnie z zaleceniami 
Inżyniera / Inspektora Nadzoru. 

Roboty związane z wbudowaniem elementów betonowych studni wykonane będą mechanicznie. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne dosunięcie elementów prefabrykowanych do siebie 
oraz przestrzeganie zaprojektowanych rzędnych posadowienia. Pomiędzy prefabrykowanymi 
betonowymi kręgami studni należy stosować gumowe uszczelki a całość zaizolować od strony gruntu 
wyprawą bitumiczną. Kineta studzienki wykonana z betonu C35/45. Włazy kanałowe żeliwne 
o średnicy 600 mm, stopnie złazowe osadzone fabrycznie w zwężce, kręgach i podstawie studni. 
Elementy w studni (króćce dostudzienne, kolana, prostki, trójniki) należy wykonać z materiałów 
analogicznych jak kanał główny. 

Wpusty deszczowe 
Studzienki wpustów deszczowych, ulicznych należy wykonać z betonowych elementów 
prefabrykowanych o średnicy 500 m z osadnikiem. Na studzienkach należy osadzić wpusty uliczne 
klasy D400, z kratą mocowaną w korpusie zawiasowo, spełniające wymagania PN-EN 124:2000.  
Włączenia wpustów deszczowych do studni kanalizacyjnych należy wykonać z rur PVC Ø 200 mm. 

Izolacje rur i studzienek. Izolację rur i studzienek należy wykonać zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. 

Próba szczelności. [Próba szczelności winna być przeprowadzana na polecenie Inspektora Nadzoru]. 
Próbę szczelności przewodów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10727 punkt 
6. Przed zasypaniem wykopów należy wykonać próbę szczelności kanalizacji na eksfiltrację przy 
określonym ciśnieniu wody wewnątrz przewodu, odcinkami do 50m pomiędzy studzienkami 
kanalizacyjnymi. Studzienki umożliwiają zejście na poziom kanałów i zamknięcie ich tymczasowymi 
zamknięciami mechanicznymi (korki), lub pneumatycznymi (worki), dla napełnienia przewodu wodą i 
dokonania próby szczelności. Złącza kielichowe zarówno na rurach jak i połączeniach ze 
studzienkami winny być nie zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka (łącznie z przyłączami) i 
inne kształtki z otworami, muszą być na okres próbny zakorkowane i zabezpieczone podparciem. 
Studzienki podlegają próbie łącznie z całym badanym kanałem. Urządzenia do zamykania (na okres 
próby) badanych kanałów muszą być wyposażone w króćce z zaworami dla: 

• doprowadzenia wody, 

• opróżnienia rurociągu z wody po próbie, 

• odpowietrzenia, 

• przyłączenia urządzenia pomiarowego. 

Wodę do przewodu kanalizacyjnego podlegającego próbie należy doprowadzić grawitacyjnie. 
Odpowietrzenie z kolei dokonuje się przez najwyższy punkt przewodu. Czas napełnienia przewodu 
nie powinien być krótszy od 1 godziny dla spokojnego napełnienia i odpowietrzenia przewodu. 

Udrożnienie istniejącej kanalizacji. Przed podłączeniem kanałów do istniejących ciągów 
kanalizacyjnych należy je udrożnić przez oczyszczenie. 

5.6 Inspekcja powykonawcza kamerą wizyjną. 

Inspekcja kanału grawitacyjnego pozwala na dokonanie oceny jego stanu technicznego. Inspekcję 
kanałów przeprowadzić przy użyciu samobieżnej kamery z głowicą obrotową – wprowadzonej do 
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oczyszczonego kanału. W trakcie wykonywania inspekcji głowica kamery powinna być umieszczona 
centrycznie w osi kanału. Należy zapewnić oświetlenie wystarczające do obejrzenia całego przekroju 
kanału, jakość obrazu nie może budzić wątpliwości co do stanu technicznego kanału. 

W tekście widocznym na ekranie muszą się znaleźć następujące informacje: data/godzina; nazwa 
ulicy; numer studzienki początkowej i końcowej; średnica kanału; dystans bezpośredni od studni 
początkowej. 

Efektem wykonanej inspekcji jest płyta CD lub DVD wraz z raportem z wykonanej inspekcji 
(zawierającym opis stanu kanału) oraz włączeń przyłączy.  

5.7 Obsypka  

Wykonać po ułożeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozostałych obiektów i urządzeń 
towarzyszących rozpoczynając od równomiernego obsypania rur z boków, z dokładnym ubiciem 
ziemi warstwami grubości 10 -20 cm, ubijakami. Kanały z rur obsypać (obsypką piaskową) do 
wysokości 30 cm ponad wierzch rury. 

Zasypywanie wykopu należy wykonywać zgodnie z instrukcjami i kolejnością określoną przez 
dokumentacje techniczną lub zaleceniami inżyniera kierującego realizacją projektu. Miejsca połączeń 
powinny być odkryte do chwili zakończenia próby szczelności. Należy podjąć szczególe starania, aby 
w czasie zasypywania wykopów nie przemieścić lub uszkodzić rur. Nie wolno używać zagęszczarek 
w odległości mniejszej niż 300 mm od rur i złączek. 

Zagęszczenie zasypki uzupełniającej powinno wynosić: w gruntach i drogach gruntowych o 
podłożach nośnych suchych Is=0,96, w gruntach słabonośnych lub z występująca wodą gruntową 
Is=0,98 oraz pod nawierzchnią jezdni (drogi) Is=1,03. 

Jednocześnie z zasypywaniem przewodu należy stopniowo prowadzić rozbiórkę umocnienia. 

5.8 Roboty montażowe - przejścia rur pod przeszkodami i skrzyżowania z instalacjami 

Skrzyżowania z istniejącymi kablami energetycznymi lub teletechnicznymi. Istniejące kable 
teletechniczne lub energetyczne należy zabezpieczyć rurą ochronną zgodnie z dokumentacją 
projektową.  Przestrzeń między rurą osłonową i technologiczną uszczelnić, końcówki rur materiałami 
określonymi w dokumentacji projektowej. 

W miejscu skrzyżowań z kablami elektrycznymi lub teletechnicznymi zabezpieczyć kable przez 
ułożenie nad zasypką rury ochronnej, rzędu płytek chodnikowych. 

Każde skrzyżowanie i zbliżenie przed zasypaniem podlega odbiorowi przez właścicieli odnośnych 
instalacji 

Skrzyżowania z istniejącymi rurociągami gazowymi, wodociągowymi i kanalizacyjnymi. 
Obiekty liniowe krzyżujące się z istniejącym uzbrojeniem lub przebiegające w jego sąsiedztwie 
w odległościach mniejszych od normatywnych należy wykonać w sposób określony w dokumentacji 
projektowej w podanych tam rodzajach rur ochronnych o średnicach dostosowanych do średnic rur 
technologicznych. Końce rur ochronnych wyprowadzić poza zewnętrzny obrys ścianki przewodu 
technologicznego na odległość podaną w dokumentacji. W rurach nie może być wykonane łączenie 
rur kanalizacyjnych. 

Przestrzeń między rurą osłonową i technologiczną uszczelnić, końcówki rur materiałami określonymi 
w dokumentacji projektowej. 

Każde skrzyżowanie i zbliżenie przed zasypaniem podlega odbiorowi przez właścicieli odnośnych 
instalacji. 
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5.9 Roboty ziemne - zasypy 

Zasypanie wykopów należy przeprowadzić zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną ST-04 „Roboty ziemne". 

6   KONTROLA   JAKOŚCI   ROBÓT 

Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji przeprowadzić na podstawie atestów 
producentów, porównania ich cech z normami przedmiotowymi, oględziny zewnętrzne. Kontrola 
jakości robót winna obejmować następujące pomiary i badania: 

• Badanie wykonania wykopów umocnionych - badanie materiałów i elementów obudowy należy 
wykonać bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne, porównując rodzaj materiałów z 
cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej. 

• Badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą. 

• Sprawdzenie metod wykonania wykopów - wykonuje się przez oględziny zewnętrzne i porównanie 
z Dokumentacją oraz użytkowanym sprzętem. 

• Badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża (ma naturalną 
wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z określonym w dokumentacji). 

• Badanie osi odchylenia kolektora. 

• Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek. 

• Badanie spadku rurociągów. 

• Sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów. 

• Badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu. 

• Sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych. 

• Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

• Badanie połączenia rur i prefabrykatów - należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 

• Badanie szczelności. 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 

• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
wynosić więcej niż ± 5 cm 

• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, odchylenie grubości warstwy 
podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno 
przekraczać + 5 cm 

• odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi 
przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 cm 

• odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać - 
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10% projektowanego spadku (przy 
zwiększonym spadku) 

• rzędne kratek ściekowych, powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm 
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Badanie odbiorcze studzienek / wpustów deszczowych 

Badania te polegają na: 

• sprawdzeniu przez oględziny zewnętrzne i pomiar odległości od istniejącego uzbrojenia, 

• sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez oględziny zewnętrzne, 

• sprawdzeniu wykonania ścian studzienki przez oględziny zewnętrzne, 

• sprawdzeniu przejścia kanału przez ściany studzienki przez oględziny zewnętrzne, 

• sprawdzeniu włazu kanałowego – należy przeprowadzić przez pomiar odległości krawędzi otworu, 
od wewnętrznej powierzchni ściany, oraz zastosowania właściwego typu włazu, 

• sprawdzenie komina złazowego należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 

Badanie szczelności dla rur: 

Badanie przeprowadza się na odcinku między studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe w górnej 
studzience i wylotowe w dolnej powinny być dokładnie zamknięte i uszczelnione oraz umocowane w 
sposób zapewniający przeniesienie sił działających w czasie próby. 

Poziom zwierciadła wody, w studzience wyżej położonej powinien mieć rzędną co najmniej 0,5m 
niższą od rzędnej terenu studzienki dolnej. Wymiary wewnętrzne studzienek należy pomierzyć z 
dokładnością do 1 cm na wysokości 0,5m pod górną krawędzią otworu wylotowego i obliczyć 
powierzchnię wewnętrzną studzienek Fs w m2. Przewód o długości U i średnicy wewnętrznej dz. Dla 
ww. danych wylicza się Vw w m3. 

Po wykonaniu w/w prac wstępnych należy przystąpić do napełniania badanego odcinka kanału wodą 
do wysokości 0,50m ponad górną krawędzią otworu wylotowego i zmierzyć łatą niwelacyjną 
wysokość ponad dnem kanału, oznaczając jako H w m. Dokładność pomiaru do 1 cm. Napełnienie 
wodą należy rozpocząć od niżej położonej studzienki, przeprowadzić powoli, aby umożliwić 
usunięcie powietrza z przewodu. Po napełnieniu przewodu wodą i osiągnięciu przez zwierciadło wody 
położenia na wyznaczonej wysokości H, przerywa się dopływ wody i pozostawia się tak 
przygotowany odcinek przewodu do próby szczelności w celu należytego nasączenia ścian przewodu 
wodą i odpowietrzenie go. Dla przewodów z tworzyw sztucznych 1 godz. Przez ten czas prowadzi się 
przegląd badanego odcinka i kontrole złączy. 

Po upływie podanego czasu i pozytywnych wynikach przeglądu odcinka przewodu i kontroli złączy, 
należy uzupełnić zaistniały ubytek wody do założonego poziomu H. Po uzyskaniu tego położenia 
należy zrobić odczyt na zegarku z dokładnością do i minuty i odczyt na skali rurki wodowskazowej 
poziomu wody w naczyniu rozpoczęcie próby szczelności. W czasie przeprowadzania próby, należy 
przeprowadzić kontrolę złączy rur, ścian przewodu i studzienek. W przypadku ubytku wody należy 
sukcesywnie dolewać z naczynia o pojemności dostosowanej do dopuszczalnego ubytku wody 
wynoszącego co najmniej 1,1 Vw - dopuszczalna ilość ubytku wody. W chwili upływu czasu próby t, 
należy zamknąć dopływ wody, dokonać odczytu czasu z dokładnością do lmin. oraz na skali rurki 
wodowskazowej dokonać odczytu z dokładnością do lmm. Różnica obu odczytów określa ilość wody 
dolanej do badanego odcinka przewodu i studzienek, a wic wielkość ubytku wody Vw. W ten sposób 
należy poddać próbie cały kanał. 

Szczelność odcinka przewodu bez względu na średnicę powinna spełniać niżej podane warunki: 

 a) Dla przewodu rur z tworzyw sztucznych nie powinien nastąpić ubytek wody lub ścieków Vwi 

w czasie trwania próby szczelności. Czas próby t po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w 
studzience położonej wyżej wynosi: 

t = 30min. dla odcinka przewodu o długości do 50m. t = lh 
dla odcinka przewodu o długości powyżej 50m. 
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 b) Dla studzienek z prefabrykatów lub rur bez względu na ich rozmiary i kształt, dopuszczalny 
ubytek wody lub ścieków Vw3 nie powinien przekroczyć wielkości 0,3dm3 na m2 powierzchni 
przewodu lub studzienki w ciągu 1 godz. próby. Czas trwania próby szczelności t nie może 
być krótszy niż 8h. 

 c)    Dopuszczalny całkowity ubytek wody Vw dla badanego odcinka przewodu ze studzienkami, 
należy obliczać wg wzorów: 

dla poz. a - przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatów 

Vw= (0,04Fr -0,3Fs) x t w dm3 

dla poz. a - przy zastosowaniu studzienek o konstrukcji monolitycznej 

Vw=0,04(F r-Fs)xt wdm3 gdzie: 

Fs -    powierzchnia wewnętrzna dna i ścian wszystkich studzienek do wysokości napełnienia w m2; 

Fr -    powierzchnia wewnętrzna przewodu na badanym odcinku; t   -    czas trwania próby; t = 8h. 

Badanie szczelności dla rur: 

Badanie przeprowadza się na odcinku między studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe w górnej 
studzience i wylotowe w dolnej powinny być dokładnie zamknięte i uszczelnione oraz umocowane w 
sposób zapewniający przeniesienie sił działających w czasie próby. 

Poziom zwierciadła wody, w studzience wyżej położonej powinien mieć rzędną co najmniej 0,5m 
niższą od rzędnej terenu studzienki dolnej. Wymiary wewnętrzne studzienek należy pomierzyć z 
dokładnością do 1 cm na wysokości 0,5m pod górną krawędzią otworu wylotowego i obliczyć 
powierzchnię wewnętrzną studzienek Fs w m2. Przewód o długości U i średnicy wewnętrznej dz. Dla 
ww. danych wylicza się Vw w m3. 

Po wykonaniu w/w prac wstępnych należy przystąpić do napełniania badanego odcinka kanału wodą 
do wysokości 0,50m ponad górną krawędzią otworu wylotowego i zmierzyć łatą niwelacyjną 
wysokość ponad dnem kanału, oznaczając jako H w m. Dokładność pomiaru do 1 cm. Napełnienie 
wodą należy rozpocząć od niżej położonej studzienki, przeprowadzić powoli, aby umożliwić 
usunięcie powietrza z przewodu. Po napełnieniu przewodu wodą i osiągnięciu przez zwierciadło wody 
położenia na wyznaczonej wysokości H, przerywa się dopływ wody i pozostawia się tak 
przygotowany odcinek przewodu do próby szczelności w celu należytego nasączenia ścian przewodu 
wodą i odpowietrzenie go. Dla przewodów z tworzyw sztucznych 1 godz. Przez ten czas prowadzi się 
przegląd badanego odcinka i kontrole złączy. 

Po upływie podanego czasu i pozytywnych wynikach przeglądu odcinka przewodu i kontroli złączy, 
należy uzupełnić zaistniały ubytek wody do założonego poziomu H. Po uzyskaniu tego położenia 
należy zrobić odczyt na zegarku z dokładnością do i minuty i odczyt na skali rurki wodowskazowej 
poziomu wody w naczyniu rozpoczęcie próby szczelności. W czasie przeprowadzania próby, należy 
przeprowadzić kontrolę złączy rur, ścian przewodu i studzienek. W przypadku ubytku wody należy 
sukcesywnie dolewać z naczynia o pojemności dostosowanej do dopuszczalnego ubytku wody 
wynoszącego co najmniej 1,1 Vw - dopuszczalna ilość ubytku wody. W chwili upływu czasu próby t, 
należy zamknąć dopływ wody, dokonać odczytu czasu z dokładnością do lmin. oraz na skali rurki 
wodowskazowej dokonać odczytu z dokładnością do lmm. Różnica obu odczytów określa ilość wody 
dolanej do badanego odcinka przewodu i studzienek, a wic wielkość ubytku wody Vw. W ten sposób 
należy poddać próbie cały kanał. 

Szczelność odcinka przewodu bez względu na średnicę powinna spełniać niżej podane warunki: 

 a) Dla przewodu rur z tworzyw sztucznych nie powinien nastąpić ubytek wody lub ścieków Vwi 

w czasie trwania próby szczelności. Czas próby t po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w 
studzience położonej wyżej wynosi: 

t = 30min. dla odcinka przewodu o długości do 50m. t = lh 
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dla odcinka przewodu o długości powyżej 50m. 

 b) Dla studzienek z prefabrykatów lub rur bez względu na ich rozmiary i kształt, dopuszczalny 
ubytek wody lub ścieków Vw3 nie powinien przekroczyć wielkości 0,3dm3 na m2 powierzchni 
przewodu lub studzienki w ciągu 1 godz. próby. Czas trwania próby szczelności t nie może 
być krótszy niż 8h. 

 c)    Dopuszczalny całkowity ubytek wody Vw dla badanego odcinka przewodu ze studzienkami, 
należy obliczać wg wzorów: 

dla poz. a - przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatów 

Vw= (0,04Fr -0,3Fs) x t w dm3 

dla poz. a - przy zastosowaniu studzienek o konstrukcji monolitycznej 

Vw=0,04(F r-Fs)xt wdm3 gdzie: 

Fs -    powierzchnia wewnętrzna dna i ścian wszystkich studzienek do wysokości napełnienia w m2; 

Fr -    powierzchnia wewnętrzna przewodu na badanym odcinku; t   -    czas trwania próby; t = 8h. 

 

Inspekcja powykonawcza kamerą wizyjną. 

Inżynier na wniosek Wykonawcy może odstąpić od przeprowadzenia próby szczelności i wyrazić 
zgodę na przeprowadzenie inspekcji kamerą kanału grawitacyjnego w celu stwierdzenia jakości 
wykonania. Inspekcję kamerą należy przeprowadzić zgodnie z punktem 5.6 niniejszej specyfikacji. 

Termin inspekcji Wykonawca ustali z Inżynierem. 

7   OBMIAR   ROBÓT 

Jednostką obmiarową budowy kanalizacji jest: 

1 metr (m) rury dla każdego typu średnicy wraz z próbami montażowymi na podstawie pomiarów 
długości kanałów mierzonych w osiach studni, bądź od osi studni do zaślepki,  

1 metr sześcienny (m3) podsypki, obsypki i zasypki wstępnej rurociągu 

1 sztuka  - kompletnej studzienki / wpustu deszczowego, 

8   ODBIÓR  ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi        
i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według 
punktu 6 niniejszej specyfikacji technicznej dały wyniki pozytywne. 

8.2 Odbiór robót zanikających 

Odbiorowi robót zanikających podlegają elementy, które ulegają demontażowi przed zasypaniem 
wykopów i przywróceniem stanu pierwotnego. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka podlegającego odbiorowi nie 
powinna być mniejsza niż odległość między studzienkami. 
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Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumentacja projektowa ze zmianami i uzupełnieniami naniesionymi na niej w trakcie 
wykonywania robót. 

• Dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii według 
PN-86/B-02480, wyniki badań gruntów, ich uwarstwień, głębokości przemarzania, warunki 
posadowienia i ochrony podłoża gruntowego według PN-81/B-03020; poziom wód gruntowych i 
powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomów, stopień agresywności środowiska 
gruntowo-wodnego, uziarnienia warstw wodonośnych. 

• Stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościowych 
reperów, uzbrojenia podziemnego przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy przewodu, a także 
przekroje poprzeczne i przekrój podłużny terenu, zadrzewienie. 

• Dziennik budowy. 

• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

• sposobu wykonania wykopów pod względem: obudowy 

• zabezpieczenie wykopów przed zalaniem wodą gruntową i z opadów atmosferycznych, 

• odwodnienie wykopów. 

Odbiór polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, 
użycia  właściwych  materiałów,   prawidłowości   montażu,   szczelności   oraz   zgodności   z innymi 
wymaganiami  określonymi w punkcie „Kontrola jakości robót" niniejszej  specyfikacji. Wyniki z 
przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do dziennika budowy. 

8.3 Odbiór robót ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót ulegających zakryciu podlegają: 

• prawidłowość wykonania wykopów, wyprofilowania dna wykopów oraz wykonania podsypki pod 
rury kanalizacyjne oraz podłoża pod studzienki, 

• roboty montażowe wykonania kolektorów 

• wykonane studzienek / wpustów deszczowych, 

• zasypany zagęszczony wykop. 

Odbiór robót ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka podlegającego odbiorowi 
nie powinna być mniejsza niż odległość między studzienkami. 

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót. 

• Dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii według 
PN-86/B-02480, wyniki badań gruntów, ich uwarstwień, głębokości przemarzania, warunki 
posadowienia i ochrony podłoża gruntowego według PN-81/B-03020; poziom wód gruntowych i 
powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomów, stopień agresywności środowiska 
gruntowo-wodnego, uziarnienia warstw wodonośnych. 
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• Stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościowych 
reperów, uzbrojenia podziemnego przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy przewodu, a także 
przekroje poprzeczne i przekrój podłużny terenu, zadrzewienie. 

• Dziennik budowy. 

• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 

• Dane określające stwierdzenie konieczności przeprowadzenia badań szczelności odbieranego 
przewodu na eksfiltrację, dane określające dopuszczalną objętość wód infiltracyjnych. 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

• sposobu wykonania wykopów pod względem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem 
wodą gruntową i z opadów atmosferycznych, 

• przydatności podłoża naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podłoża, stopień agresywności, 
wilgotności), 

• warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu,  

• zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 

• podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i głębokości 
ułożenia, 

• jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, 
specyfikacjami technicznymi oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, 

• ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym, 

• długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów, 

• szczelności przewodów i studzienek na infiltrację, 

• materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia, 

Odbiór polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, 
użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi 
wymaganiami określonymi w punkcie „Kontrola jakości robót" niniejszej specyfikacji. Wyniki z 
przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do dziennika budowy. 

8.4 Odbiór częściowy robót 

Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przed przekazaniem do 
eksploatacji. Odbiór częściowy będzie następował zaproponowanymi przez Wykonawcę i 
zaakceptowany przez Inżyniera / Inspektora nadzoru odcinkami. Nie stawia się ograniczeń 
dotyczących długości badanego odcinka przewodu. Przy przejęciu części Robót wymagane jest 
przedłożenie następujących dokumentów: 

• wszystkich dokumentów wymaganych przy przejęciu części Robót, 

• protokołów wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

• protokołu przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu lub wynik inspekcji TV, 

• dokumentacja fotograficzna budynków,  

• świadectw jakości wydanych przez dostawców materiałów, 
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• dwóch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych 
wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną, 

• oświadczenie mieszkańców o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego. 

Przy odbiorze częściowym należy sprawdzić: 

• zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku 
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 

• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
aktualność dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia,  

• protokoły badań szczelności całego przewodu lub raporty z inspekcji TV. 

9   PODSTAWA   PŁATNOŚCI 

Wymagania ogólne podano w ST-00. „Wymagania Ogólne". Cenę jednostki obmiarowej należy 
przyjmować zgodnie z obmiarem wykonanych robót. 

W cenach jednostkowych należy odpowiednio uwzględnić min. następujące koszty:  

Wymagania ogólne podano w ST-00. „Wymagania Ogólne". Cenę jednostki obmiarowej należy 
przyjmować zgodnie z obmiarem wykonanych robót. 

W cenach jednostkowych należy odpowiednio uwzględnić min. następujące koszty:  

• zakup, załadunek, transport, rozładunek na Placu Budowy i składowanie wszystkich materiałów, 
instalacji i urządzeń niezbędnych do prawidłowego i kompletnego wykonania Robót zgodnie 
z Kontraktem, Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych i zasadami sztuki budowlanej,  

• wykonanie wszelkich robót przygotowawczych  i tymczasowych niezbędnych dla wykonania 
Robót zgodnie z Kontraktem, 

• wykonanie podłoża (podsypka, podłoże wzmocnione itp.) rurociągów, studni, 

• wykonanie obsypki i zasypki wstępnej przewodów, 

• wykonanie robót zasadniczych: montaż przewodów kanalizacyjnych, wykonanie kompletnych 
studni wpustów deszczowych 

• wykonanie izolacji elementów betonowych, 

• wykonania wszelkich prac montażowych związanych z ułożeniem i podłączeniem przewodów, 

• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w Specyfikacji Technicznej, 

• przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, 

• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

• uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót 

• wykonanie badań i odbiorów niezbędnych w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 
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10   PRZEPISY ZWIĄZANE 
[1] PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów. 
[2] PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 
[3] PN-B-06050:1999  Geotechnika - Roboty ziemne – wymagania ogólne. 
[4] BN-8971-81 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
[5] PN-EN13101:2005 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
[6] PN-EN 124:2000 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
[7] PN-EN10224:2006 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
[8] PN-ISO 8062:1997 Odlewy z żeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na 

obróbką skrawania i odchyłki masy. 
[9] PN-EN1610:2002 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
[10] PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
[11] PN-EN-752-1:2008 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne 
[12] PN-92 B-10727 Przewody kanalizacyjne na terenach górniczych. Wymagania 

i badania przy odbiorze. 
[13] PN-EN 124:2000 Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w 

nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady 
konstrukcji, badanie typu i znakowanie. 

[14] PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i siec zewnętrzna. Oznaczenia 
graficzne. 

[15] PN-B-06050:1999 Geotechnika -Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogólne. 
[16] PN-EN 206-1:2003 Beton zwykły. 
[17] PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
[18] PN-EN 13139:2003 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
[19] PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i 

określenia. 
[20] PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu. 
[21] PN-EN197-1:2002 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności. 
[22] PN-B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i 

żelbetowe. Nazwy i określenia. 
[23] PN-EN 206-1:2003 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowiska. 
[24] PN-EN ISO 9969:2008 Rury z tworzyw termoplastycznych – Oznaczenie sztywności 

obwodowej 
[25] PN-ENV 1401-2:2003 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – 
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U)-Część 2: 
zalecenia dot. Oceny zgodności 

[26] PN-EN 1456-1:2003 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej układanej pod 
ziemią i nad ziemią – Nieplastyfikowanay poli(chlorek winylu) 
(PVC-U) – Część 1: Wymagania dotyczące elementów rurociągu i 
systemu. 

[27] PN-S-02204:1997 Odwodnienie dróg 
[28] PN-EN 1610:2002 Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych 
[29]     PN-EN 12889: 2003          Bezwykopowa budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
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[30] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. ARKADY-1987 r. 

[31] Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 
20.12.1996 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty 
budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. nr 21/97 poz. 111) 

[32] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony środowiska przed 
odpadami i innymi zanieczyszczeniami oraz utrzymania czystości w miastach i wsiach (Dz. U. 
nr 24/80 poz. 91) 

[33] Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-
ściekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa 
Komunalnego w Warszawie. 

[34] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych Dz.U.2003r. Nr 47, poz.401. 

  

Uwaga: Obowiązującą edycją norm i przepisów będzie wydanie najnowsze, opublikowane nie 
później niż 30 dni przed terminem składania ofert. Jednocześnie Wykonawcę obowiązują 
przepisy aktualne na dzień ich stosowania.  

 

 



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 

Budowa ulicy Bystrama 

 

1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

 

ST-07. 

 
 
 

PRZEBUDOWA GAZOCIĄGU NISKIEGO 

CIŚNIENIA z PE ø 110 mm 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 

Budowa ulicy Bystrama 

 

2 

 

Spis treści 
1. WSTĘP .................................................................................................................... 4 

1.1. Przedmiot ST ........................................................................................................... 4 

1.2. Zakres stosowania ST .............................................................................................. 4 

1.3. Nazwy i kody: grupy robót, klas robót i kategorii robót .......................................... 4 

1.4. Zakres robót objętych ST ......................................................................................... 4 

1.4.1. Przebudowa istniejącego gazociągu niskoprężnego z rur  PE ø 110 ................... 4 

1.5. Określenia podstawowe ........................................................................................... 4 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót ........................................................................ 5 

2. MATERIAŁY .......................................................................................................... 5 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów .............................................................. 5 

2.2. Materiały użyte do wykonania inwestycji ............................................................... 5 

2.2.1. Materiały do wykonania przebudowy gazociągu: ................................................ 5 

2.2.2. Przebudowa gazociągu ......................................................................................... 6 

2.3. Materiał gruntowy do posadowienia sieci ............................................................... 6 

2.4. Składowanie materiałów .......................................................................................... 6 

2.4.1. Rury ...................................................................................................................... 6 

2.4.1.1. Rury PE ............................................................................................................. 6 

2.4.1.2. Kształtki i złączki ............................................................................................. 6 

3. SPRZĘT ................................................................................................................... 7 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu ..................................................................... 7 

3.2. Sprzęt do wykonania robót ziemnych, przygotowawczych, montażowych                                     
i wykończeniowych ............................................................................................................ 7 

4. TRANSPORT .......................................................................................................... 7 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu ................................................................ 7 

4.2. Transport rur ............................................................................................................ 7 

4.2.1. Rury PE ................................................................................................................ 7 

5. WYKONANIE ROBÓT .......................................................................................... 8 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót .............................................................................. 8 

5.2. Roboty przygotowawcze .......................................................................................... 8 

5.3. Roboty ziemne ......................................................................................................... 8 

5.4. Przygotowanie podłoża ............................................................................................ 8 

5.5. Zasypywanie wykopów ........................................................................................... 8 

5.6. Roboty montażowe .................................................................................................. 9 

5.6.1. Układanie rur ........................................................................................................ 9 

5.6.2. Montaż rur z PE .................................................................................................... 9 

5.7. Próby gazociągów .................................................................................................... 9 

5.7.1. Badanie wstępne szczelności gazociągów ........................................................... 9 

5.7.2. Próba szczelności gazociągu ................................................................................ 9 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT .......................................................................... 10 

6.1. Ogólne zasady ........................................................................................................ 10 

6.2. Kontrola jakości materiałów .................................................................................. 10 

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót ....................................................... 10 

6.3. Zasady postępowania z wadami wykonanych robót .............................................. 10 

7. OBMIAR ROBÓT ................................................................................................. 10 

7.1. Jednostka obmiarowa ............................................................................................. 10 

8. ODBIÓR ROBÓT .................................................................................................. 10 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu ................................................... 10 



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 

Budowa ulicy Bystrama 

 

3 

 

8.2. Odbiór końcowy ........................................................................................................ 11 

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI ................................................................................. 11 

9.1. Cena jednostki obmiarowej .................................................................................... 11 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności ................................................................................ 11 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE ....................................................................................... 12 

10.1. Normy ................................................................................................................. 12 

10.2. Inne dokumenty .................................................................................................. 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 

Budowa ulicy Bystrama 

 

4 

 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania                        
i odbioru robót budowy sieci gazowej. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

 
Specyfikacje techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy 
wykonaniu i odbiorze robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego: 

„Budowa ulicy Bystrama” 

 
1.3. Nazwy i kody: grupy robót, klas robót i kategorii robót 

 
1.4. Zakres robót objętych ST 

 
45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów 

 
1.4.1. Przebudowa istniejącego gazociągu niskoprężnego z rur  PE ø 110 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą robót związanych z: 

- przebudową istniejącego gazociągu.   

Gazociąg należy wykonać metodą wykopową, określoną w Dokumentacji Projektowej 
stanowiącej część dokumentacji przetargowej składającą się z opisu technicznego oraz części 
graficznej. 

Wykonawca metodą wykopową wykona : 

- przebudowę istniejącego gazociągu niskoprężnego kolidującego z projektowanymi wpustami 
deszczowymi,   jako prace wyprzedzające przed robotami związanymi z budową kanalizacji 
deszczowej (odwodnienie drogi), budową nawierzchni ulicy Bystrama.  

 
1.5. Określenia podstawowe 

 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami 
występującymi w obowiązujących Polskich Normach i Rozporządzeniu Ministra Gospodarki: 

1. sieć gazowa - gazociągi wraz ze stacjami gazowymi, układami pomiarowymi, ... służące 
do przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, należące do przedsiębiorstwa gazowniczego, 

2. paliwo gazowe - paliwo pochodzenia naturalnego, spełniające wymagania Polskich Norm 

3. gazociąg - rurociąg wraz z wyposażeniem, służący do przesyłania i dystrybucji paliw 
gazowych, 

4. klasa lokalizacji - klasyfikację terenu według stopnia urbanizacji obszaru położonego 
geograficznie wzdłuż gazociągu, 

5. strefa kontrolowana - obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociągu, w którym 
operator sieci gazowej podejmuje czynności w celu zapobieżenia działalności mogącej 
mieć negatywny wpływ na trwałość i prawidłową eksploatację gazociągu, 

6. operator sieci gazowej - jednostka organizacyjna przedsiębiorstwa gazowniczego 
posiadająca koncesję na przesyłanie i dystrybucję paliw gazowych siecią gazową, 
odpowiedzialną za ruch sieciowy 
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7. skrzyżowanie - miejsce, w którym gazociąg przebiega pod lub nad obiektami 
budowlanymi lub terenowymi  

8. ciśnienie robocze - ciśnienie, które występuje w sieci gazowej w normalnych warunkach 
roboczych, 

9. próba ciśnieniowa - zastosowanie ciśnienia próbnego w sieci gazowej, przy którym sieć 
gazowa daje gwarancję bezpiecznego funkcjonowania, 

10. próba wytrzymałości - próba ciśnieniowa przeprowadzona w celu sprawdzenia, czy dana 
sieć gazowa spełnia wymagania wytrzymałości mechanicznej, 

11. próba szczelności - próba przeprowadzona w celu sprawdzenia, czy sieć gazowa spełnia 
wymagania szczelności na przecieki paliwa gazowego, 

12. punkt redukcyjny - stacja redukcyjna o strumieniu objętości równym 60 m3/h lub 
mniejszym i ciśnieniu roboczym na wejściu od 10 kPa do 0,5 MPa włącznie. 

 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi przepisami i normami. 

Wymagania dotyczące robót są określone szczegółowo w punkcie 5 niniejszej specyfikacji. 

Ponadto wykonawca robót wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

 
2. MATERIAŁY 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST                         
” Wymagania ogólne” pkt.2.  

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny być dopuszczone do obrotu powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie oraz muszą spełniać standardy określone                              
w przytoczonych normach, posiadać odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje 
zgodności oraz uzyskać akceptację Inżyniera. 

 
2.2. Materiały użyte do wykonania inwestycji 

 
 

Materiałami stosowanymi do wykonania inwestycji wg zasad niniejszej specyfikacji są : 

- rurociągi i kształtki z PE  

 
2.2.1. Materiały do wykonania przebudowy gazociągu: 

 
Materiały użyte do wykonania przebudowy gazociągu muszą odpowiadać wymaganiom normy 
PN-EN-1555 z 2012 r, oraz warunkom zawartymi w publikacji PAS 107: 

PN-EN 1555-1÷5: 2012 „Systemy przewodów z rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
paliw gazowych – Polietylen (PE) ” 

      Zaleca się stosowanie rur w kolorze pomarańczowym.  
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2.2.2. Przebudowa gazociągu 

 
 Przebudowę gazociągu niskiego ciśnienia wykonać z rur PE SDR 11 o średnicy 110mm  połączyć 
z czynnym gazociągiem φ 110. Prace wykonywać pod nadzorem Rejonu Dystrybucji Gazu 
Bytom, PD Gazu Tarnowskie Góry ul. Nakielska 49  

 
2.3. Materiał gruntowy do posadowienia sieci 

 
Wymogi odnośnie materiałów gruntowych zostały określone w specyfikacji dla całego zadania 
(roboty ziemne).  

 
2.4. Składowanie materiałów 

 
Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych grup. 

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się 
wód. 

 
2.4.1. Rury 
2.4.1.1. Rury PE 

 
Rury należy składować w położeniu poziomym na płaskim i równym podłożu, na podkładach 
drewnianych o szer. nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1-2m. Wysokość składowania nie 
powinna przekraczać 1,0m. Rury w trakcie składowania powinny być chronione przed 
szkodliwym działaniem promieni słonecznych i nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. Czas 
składowania nie powinien być dłuższy niż 3 lata. 

Zwoje rur należy układać płasko na równej powierzchni. 

Należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronnymi zamknięciami. 

Nie dopuszczać do składowania rur w sposób przy którym mogły by wystąpić odkształcenia  - 
zagięcia , zagniecenia. W miarę możliwości, rury przechowywać i transportować w opakowaniach 
fabrycznych. Nie dopuszczać do zrzucania elementów. Nie dopuszczalne jest wleczenie rur, 
wiązek lub kręgów po podłożu. Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych 
temperaturach zewnętrznych, ponieważ  podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach 
ujemnych znacznie wzrasta.  

Przy pracach przeładunkowych należy stosować przenośniki i dźwigi zaopatrzone w odpowiednie 
zawiasy, uniemożliwiające zaciskanie się lin na rurach (liny miękkie). 

 
2.4.1.2. Kształtki i złączki 

  
 

Kształtki, złączki i inne materiały jak kleje, środki do czyszczenia i odtłuszczania powinny być 
składowane w sposób uporządkowany. Każdy asortyment oddzielnie. Z zachowaniem środków 
ostrożności jak dla rur. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie przeciwpożarowe substancji łatwopalnych, 
jakimi są rozpuszczalniki i kleje. 
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3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu używanego do realizacji sieci  z przyłączami podano w ST 
„Wytyczne ogólne” pkt 3. 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Sprzęt wykorzystany do wykonania sieci zewnętrznych musi odpowiadać wymaganiom 
określonym w obowiązujących w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym 
i innych związanych, jak również spełniać wymagania technologiczne wykonania i montażu 
elementów. 

 
3.2. Sprzęt do wykonania robót ziemnych, przygotowawczych, montażowych                                     

i wykończeniowych 
 
W zależności od potrzeb Wykonawca przystępując do wykonania robót powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- sprzętu do zagęszczania gruntu-ubijaki mechaniczne spalinowe o masie 200 kg 
- samochód dostawczy do 0,9 t 
- samochód dostawczy do 5 t 
- samochód samowyładowczy do 5 t 
- samochód skrzyniowy 5-10t 
- przyczepę dłużycową do 10 t 
- zagęszczarki wibracyjne spalinowe 100m3/h 
- żuraw budowlany samochodowy o nośności 4t 
- spawarka elektryczna wirująca 300A (do przewiertu) 
- zgrzewarka do rur PE 
- samochód beczkowóz 4t (do próby szczelności) 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 
warunków wykonawczych robót oraz zaakceptowany przez Inżyniera.  
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. „Wymagania ogólne „ pkt. 4. 

Środki transportowe muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce 
przepisów, jak również bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz pracowników na terenie 
budowy. 

Ponadto muszą zapewnić warunki transportu materiałów, gwarantując zachowanie ich wymaganej 
jakości. 

 
4.2. Transport rur  
4.2.1. Rury PE  
 
Transport rur ze względu na właściwości winien być prowadzony w sposób uniemożliwiający 
uszkodzenie materiału. Może być prowadzony dowolnymi środkami transportu, jednak ze 
względu na specyfikację towaru najczęściej odbywa się transportem samochodowym (samochody 
skrzyniowe o odpowiedniej długości, aby wolne końce rur wystające poza skrzynię ładunkową nie 
były dłuższe niż 1 m.  
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- przewóz rur i prace przeładunkowe powinny się odbywać przy temperaturach powietrza w 
przedziale od +5 do +300C, 

- podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać i przeciągać po podłożu, 
- transport rur nie pakietowanych; w samochodzie rury powinny być układane na równym 

podłożu, na podkładach drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 
2,5 cm; ułożonych prostopadle do osi rury i zabezpieczone przed zarysowaniem przez 
przełożenie tektury falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń 
samochodowych. 

- rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST. „Wymagania ogólne” pkt.5. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji zarys metodologii robót, uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane sieci i montaż urządzeń. 
Wykonanie robót jak określono w specyfikacji, bądź inne o ile zatwierdzone zostanie przez 
Inżyniera. 

 
5.2. Roboty przygotowawcze 

 
Uprawniony geodeta na zlecenie Wykonawcy dokona wytyczenia trasy przebudowy gazociągu, 
oraz przyłącza gazu do budynku, trwale oznaczy w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków 
świadkowych i kołków krawędziowych. W miejscach dostępnych, ale nie narażonych na 
zniszczenie powinny być ustalone repery robocze nawiązane do sieci państwowej. 

 
5.3. Roboty ziemne 

 
Roboty ziemne Wykonawca wykona według PN-B-10736: 1999, poleceń podanych w 
specyfikacji technicznej dla całego zadania (roboty ziemne).  
Minimalne przykrycie gazociągów z rur z PE powinno wynosić: 
- 0,60 m dla przyłączy 
- 0,80 m dla sieci ulicznej 
- 1,00 m w gruntach ornych 
Minimalna szerokość wykopów dla rur o średnicy < 63 mm powinna wynosić 0,20 m, a w 
miejscach połączeń wykop poszerzyć do min. 0,60m. Dno wykopu należy dokładnie oczyścić z 
kamieni, korzeni i części stałych. 

 
5.4. Przygotowanie podłoża 

 
Przygotowanie podłoża zostało określone w specyfikacji dla całego zadania „Roboty ziemne” 
Podłoże powinno być ułożone ze spadkiem dostosowanym do spadku kanalizacji oraz 
posadowienia wodociągu określonego w projekcie.  
Rury gazowe układać na podsypce z piasku grubości 10 cm, tak, aby rura na całej długości 
opierała się o podłoże. 

 
5.5. Zasypywanie wykopów 

 
Zasypkę Wykonawca wykona zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01, PN-B-
10736:1999, oraz akceptacją Inżyniera według specyfikacji (roboty ziemne). Zagęszczenie 
wykopów do wymaganego stopnia Is = 1.  
Po zasypaniu pierwszej warstwy gruntem bez grud i kamieni należy ułożyć taśmę sygnalizacyjną 
koloru żółtego z metalizowaną ścieżką. 
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5.6. Roboty montażowe 
 

5.6.1. Układanie rur 
 

Przy układaniu gazociągu należy zachować minimalne odległości od obiektów terenowych 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe Dz.U. Nr 97 poz. 1055. Strefa 
kontrolowana dla gazociągów niskiego ciśnienia wynosi 1,0 m, gdzie linia środkowa strefy 
pokrywa się z osią gazociągu. Odległość pomiędzy powierzchnią zewnętrzną gazociągu i 
skrajnymi elementami uzbrojenia powinna wynosić nie mniej niż 40 cm, a przy skrzyżowaniu lub 
zbliżeniu nie mniej niż 20 cm, jeżeli gazociąg układany jest w pierwszej klasie lokalizacji 
równolegle do uzbrojenia podziemnego.   

 
5.6.2. Montaż rur z PE 

 
Rury polietylenowe o średnicy 125 mm należy łączyć metodą zgrzewania czołowego urządzeniem 
posiadającym pozytywną opinię PGNiG w Krakowie, oraz zaświadczenie o kalibracji zgrzewarki. 
Należy pamiętać o prawidłowym doborze parametrów zgrzewania zgodnie z danymi producenta 
rur. Zgrzewanie rur może wykonywać tylko odpowiednio przeszkolony personel, posiadający 
uprawnienia nadane przez uprawnioną instytucję. Ponadto należy ściśle przestrzegać zaleceń 
producenta rur, a aparaty do zgrzewania używać ściśle z instrukcją. 

 
5.7. Próby gazociągów 

 
Zakres wymaganych prób gazociągów z rur stalowych i polietylenowych reguluje norma                     
PN-92/M-34503 „Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów”. 

 
5.7.1. Badanie wstępne szczelności gazociągów 

 
Badanie wstępne gazociągów z rur stalowych przeprowadza się pod ciśnieniem 0,40 MPa, a 
gazociągów z rur PE pod ciśnieniem 0,10 MPa. Nieszczelności wykrywa się za pomocą wodnego 
roztworu mydła. Czas trwania badania powinien wynosić co najmniej 1 godz. od chwili 
osiągnięcia ciśnienia próby.  
Wykryte nieszczelności powinny być usunięte, a złącza ponownie zbadane.  
Po badaniach wstępnych i usunięciu ewentualnych usterek gazociąg należy poddać próbie 
szczelności. 

 
5.7.2. Próba szczelności gazociągu 

 
Próbę szczelności należy wykonać po ułożeniu gazociągu w wykopie. 
Rurociąg powinien być zasypany z wyjątkiem następujących miejsc: 
- montażu armatury 
- połączeń kołnierzowych 
- zamknięć końcówek odcinków próbnych 
Próbę szczelności wykonać sprężonym powietrzem o ciśnieniu 0,74 MPa dla rur z PE, oraz ,70 
MPa dla rur stalowych, przez 24 godziny. Badanie wykonać komisyjnie w obecności 
przedstawiciela Wykonawcy, Inwestora i Dostawcy gazu. Gazociąg można uznać jako szczelny 
gdy nie nastąpi spadek ciśnienia lub mieści się w granicach dopuszczalnych tj 0,01 % na godzinę. 
Po wykonaniu próby gazociąg należy odpowietrzyć i przekazać do eksploatacji. 
Odpowietrzenie i uruchomienie gazociągu zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonane 
zostanie przez Dostawcę gazu na zlecenie Inwestora.  
Teren badania gazociągu powinien być w sposób wyraźny oznakowany za pomocą znaków i tablic 
ostrzegawczych ustawionych po ich obu stronach w odległości nie mniejszej niż 4m Tablice 
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ostrzegawcze powinny mieć napis : Uwaga, Próba ciśnieniowa, Zagrożenie wybuchem. Wstęp 
wzbroniony.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.1. Ogólne zasady 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli, której celem jest sprawdzenie 
wykonanych czynności zgodnie z dokumentacją techniczną i wymaganiami poszczególnych norm. 
 
6.2. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały przeznaczone do wykonania sieci muszą odpowiadać wymogom 
dokumentacji projektowej i ST oraz muszą posiadać aprobatę techniczną, certyfikaty i uzyskać 
akceptację Inżyniera. 
Przed rozpoczęciem układania sieci Wykonawca jest zobowiązany określić jakość materiałów 
przedkładając do oceny Inżyniera próbki materiałów, które ma zamiar stosować wskazując ich 
pochodzenie, typ i jakość.   
 
6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i 
z częstotliwością określoną w PZJ i zaakceptowaną prze Inżyniera. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- sprawdzenie rzędnych ułożenia gazociągu, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podsypki 
- badanie jakości wykonanych zgrzewów 
- sprawdzenie zabezpieczenia rur stalowych przed korozją 
 
6.3.     Zasady postępowania z wadami wykonanych robót 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 
zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane 
to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.    
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
1metr (m) - dla wykonywania gazociągu długość rur,   (na podstawie dokumentacji )  
 oraz  długość rur osłonowych (na podstawie dokumentacji projektowej i pomiarów w terenie) 
1sztuka  – gazomierz , reduktor, filtr, zawory (na podstawie dokumentacji projektowej                            
i pomiarów w terenie) 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano ST „Wymagania ogólne” 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne 
czynności związane z budową sieci, a mianowicie ; 
- roboty montażowe wykonania rur gazowych i przyłączy 
- próby ciśnieniowe 
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- wykonanie izolacji antykorozyjnej rury stalowej 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu  

 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 
8.2. Odbiór końcowy 
Po wykonaniu wszystkich prac należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego ( w ramach 
Przejęcia Końcowego Robót) zgodnie z wymogami określonymi w ST „Wymagania ogólne” 
 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 

 
Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci gazowej obejmuje: 
- zakup i dostawę materiałów, 
- wykonanie robót przygotowawczych 
- przygotowanie podłoża i fundamentu, 
- ułożenie przewodów sieci gazowej, 
- próba ciśnieniowo-hydrauliczna 
- pomiary i badania 

 
 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót montażowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 
robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru końcowego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 
robót obliczona na podstawie: 

 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
potwierdzonych przez zamawiającego lub 

 ustalonej w  umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
 
      Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe sieci i 
przyłączy  uwzględniają:         
 

 roboty przygotowawcze; wytyczenie trasy sieci i przyłączy 
 wykonanie robót ziemnych 
 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu 
 przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót 
 montaż rurociągów i armatury 
 wykonanie prób ciśnieniowych 
 usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót 
 przywrócenie terenu do stanu pierwotnego 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
 

PN-92/M-34503 Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów. 
PN-EN 1555-1÷5: 
2012 

„Systemy przewodów z rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw 
gazowych – Polietylen (PE) ” 

PN-75/H-84024 
PN-86/H-84018 
PN-88/H-84020 

Drut spawalniczy 

PN-B-10736:1999r 
BN-72/8932-01 

Roboty ziemne. Wykopy otwarte  
– Warunki techniczne wykonania. 

DIN 8074:1987 Rury z polietylenu wysokiej gęstości  
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Warunki techniczne wykonanie i odbioru robót budowlano-montażowych oraz 
obowiązujące normy techniczne. 

PN-EN-ISO9969 z 
1997  r 

Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczenia sztywności obwodowej. 

PN-EN-12106:2002 System przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Rury z polietylenu (PE). 
Metoda badania wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne po zastosowaniu zacisku. 

PN-EN 921+AC Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw termoplastycznych 
PN-EN ISO 9969:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych-Oznaczenia sztywności obwodowej 
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
 

10.2. Inne dokumenty 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać sieci gazowe, Dz.U. 97, poz. 1055. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych: cz. II  - Roboty instalacji 
sanitarnych i przemysłowych – Warszawa 1988 r. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wydane przez Polską 
Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej –Warszawa 1994 r. 

 
 
 
 
 
   
 


